



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/69.1 /IV.04/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN (UPAH, ALAT DAN BAHAN) PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan memenuhi kebutuhan barang/jasa serta guna mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang transparan dan akuntabel, maka perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan (Upah, Alat dan Bahan) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode II Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan (Upah, Alat Dan Bahan) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode II Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN (UPAH, ALAT DAN BAHAN) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standarisasi Harga Satuan (Upah, Alat dan Bahan) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Pengadaan Barang dan Jasa harus berpedoman pada Harga Satuan (upah, alat dan bahan) yang berlaku pada unit pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan Anggaran terdapat barang yang diperlukan harganya belum tercantum atau terdapat kenaikan harga berlebihan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, maka penetapan harga dimaksud harus berpedoman pada harga pasar yang berlaku saat itu serta diformulasikan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- KEEMPAT : Harga-harga yang tercantum dalam Buku Standarisasi Harga Satuan (Upah, Alat dan Bahan) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH);
- KELIMA : Harga-harga yang tercantum dalam Buku Standarisasi Harga Satuan (Upah, Alat dan Bahan) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah termasuk ongkos kirim dari quarry ke lokasi terjauh pada masing -masing zona/wilayah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 PERIODE II : NOVEMBER 2024
 CLUSTER TIMUR

(KETAPANG, BAKAUHENI, SRAGI, PENENGAHAN, PALAS, CANDIPURO, SIDOMULYO, WAY PANJI, KALIANDA, RAJA BASA)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
A.	UPAH			
1	Pekerja	Hari	130.000,00	
2	Tukang	Hari	150.000,00	
3	Mandor	Hari	200.000,00	
4	Operator	Hari	210.000,00	
5	Pembantu Operator	Hari	135.000,00	
6	Sopir	Hari	180.000,00	
7	Pembantu Sopir	Hari	135.000,00	
8	Mekanik	Hari	210.000,00	
9	Pembantu Mekanik	Hari	135.000,00	
10	Kepala Tukang	Hari	180.000,00	
B.	BAHAN			
1	Abu Batu 0 - 0,5	M3	400.000,00	SBB
2	Acrylic Bening 10 mm 122cm x 244 cm	Lembar	2.425.000,00	
3	Acrylic Bening 8 mm 122cm x 244 cm	Lembar	1.650.000,00	
4	Acrylic Bening 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	755.000,00	
5	Acrylic Susu 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	692.500,00	
6	Acrylic Warna 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	800.000,00	
7	Acrylic Bening 2 mm 122cm x 244 cm	Lembar	557.300,00	
8	Acrylic Warna Solid 2 mm , uk.122cm x 244 cm	Lembar	725.000,00	
9	Additive	Liter	68.000,00	
10	AHU (Air Handling Unit)	Unit	272.000.000,00	Kapasitas 60 HP
11	Air	Liter	150,00	
12	Alat Bantu	Set	100.000,00	Gedung
13	Alat Bantu	Set	100.000,00	Jalan
14	Alat pemadam api ringan (APAR) 3 Kg	Buah	585.000,00	Powder, 6 kg
15	Aluminium Composit Interior PVDF 3mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	535.000,00	Seven
16	Aluminium Composit Interior PVDF 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	920.000,00	Seven
17	Aluminium Composit Eksterior PVDF Glossy 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	1.530.000,00	Seven
18	Aluminium Foil 4 mm	M2	22.000,00	
19	Aluminium Strip 3 mm	M'	50.000,00	Lebar 3 cm
20	Amplas	Lembar	12.000,00	
21	Asbes Gelombang 1.8 x 0.8	Lembar	40.000,00	
22	Asbes Gelombang 1.8 x 1.05	Lembar	67.000,00	
23	Aspal Buton	Kg	12.000,00	Remalton
24	Aspal Emulsi	Kg	14.985,00	
25	Aspal Cold Mix (Aspal Dingin)	Kg	38.400,00	
26	Aspal pen 60/70	Kg	15.500,00	Pertamina
27	Aspal Hotmix AC-Base	Ton	2.070.000,00	
28	Aspal Hotmix AC-BC	Ton	2.095.000,00	
29	Aspal Hotmix AC-WC	Ton	2.150.000,00	
30	Aspal Hotmix HRS	Ton	2.240.000,00	
31	Aspal Hotmix Screen Sheet	Ton	2.270.000,00	
32	Atap UPVC single layer	M'	85.000,00	Alderon, 1,2 mm
33	Atap UPVC double layer	M'	224.000,00	Alderon, 10 mm
34	Automatic pompa/ pelampung otomatis	Buah	75.000,00	
35	Ayunan Kayu	Unit	445.000,00	
36	Bahan anti pengelupasaan aspal (Antistripping Agent)	Kg	56.000,00	
37	Bahan pengawet: kreosot	Liter	30.000,00	
38	Baja IWF Uk. 150x 100 x 6x9mm - 12 M	Batang	2.456.000,00	
39	Baja IWF Uk. 125x 60 x 6x8mm - 12 M	Batang	1.493.500,00	
40	Baja IWF Uk. 100x 50 x 5x7mm - 12 M	Batang	1.400.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
41	Baja Sling dia. 12 mm	M'	78.000,00	
42	Baja Sling dia. 14 mm	M'	82.000,00	
43	Baja Sling dia. 16 mm	M'	93.000,00	
44	Baja Sling dia. 18 mm	M'	108.000,00	
45	Baja Sling dia. 20 mm	M'	126.500,00	
46	Baja Sling dia. 25 mm	M'	136.000,00	
47	Baja Strip	Batang	87.000,00	
48	Baja Strip	M'	14.500,00	
49	Bak Mandi Plastik	Buah	353.000,00	
50	Bambu 4 Meter diameter 8 - 10 cm	Batang	25.000,00	
51	Base A	M3	410.000,00	SBB
52	Base B	M3	365.000,00	SBB
53	Base C	M3	240.000,00	Andesit
54	Base S	M3	240.000,00	Andesit
55	Batako	Buah	3.000,00	
56	Bathtube	Buah	4.500.000,00	Toto
57	Batu Alam Palimanan	M2	165.000,00	
58	Batu Andesit	M2	190.000,00	
59	Batu Bata	Buah	600,00	
60	Batu Bata Bolong	Buah	1.000,00	
61	Batu Bata Ringan	Buah	12.000,00	
62	Batu Bata Ringan	M3	900.000,00	
63	Batu Belah Hitam	M3	390.000,00	SBB
64	Batu Belah Putih	M3	250.000,00	SBB
65	Batu Candi	M2	182.500,00	
66	Batu Koral Sikat	M2	300.000,00	
67	Batu pecah 0,5 - 1 cm / Screning	M3	360.000,00	SBB
68	Batu pecah 1 - 2 cm	M3	420.000,00	SBB
69	Batu pecah 2 - 3 cm	M3	380.000,00	SBB
70	Batu pecah 3 - 5 cm	M3	335.000,00	SBB
71	Batu pecah 5 - 7 cm	M3	335.000,00	SBB
72	Batu pecah 10 - 15 cm (onderlaag H)	M3	390.000,00	SBB
73	Batu Pecah 15 - 20 cm (onderlaag K)	M3	390.000,00	SBB
74	Baut hitam dia. 16 mm	Buah	22.000,00	80 mm
75	Baut hitam dia. 19 mm	Buah	25.000,00	80 mm
76	BBM Pertamina	Liter	14.200,00	
77	BBM Pertamina Dex	Liter	18.400,00	
78	BBM Solar Industri	Liter	20.900,00	
79	Bean Bag	Buah	475.000,00	Ukuran M
80	Bentonit	Kg	36.700,00	
81	Besi Baja Profil	Kg	22.300,00	
82	Besi Beton Ulir (TS 420)	Kg	19.000,00	
83	Besi Beton Polos (TP 280)	Kg	16.000,00	
84	Besi Plat	Kg	500.000,00	
85	Besi Siku	Kg	14.500,00	
86	Besi Tempa	M2	3.500.000,00	
87	Besi Wire mess M6 (210x540)	lbr	520.000,00	
88	Besi Wire mess M8 (210x540)	lbr	850.000,00	
89	Besi Wire mess	Kg	14.849,76	
90	Besi Hollow Plafond Meni 2x4	M'	4.250,00	
91	Besi Hollow Plafond Meni 4x4	M'	6.250,00	
92	Besi Hollow Plafond Galvanis 2x4	M'	18.000,00	
93	Besi Hollow Plafond Galvanis 2x4	Btg	108.000,00	
94	Besi Hollow Plafond Galvanis 4x4	M'	25.000,00	
95	Besi Hollow Plafond Galvanis 4x4	Btg	150.000,00	
96	Beton Readymix K-100	M3	1.270.000,00	
97	Beton Readymix K-175 / Fc' 15 Mpa	M3	1.398.000,00	
98	Beton Readymix K-200	M3	1.400.000,00	
99	Beton Readymix K-225	M3	1.420.000,00	
100	Beton Readymix K-250 / Fc' 20 Mpa	M3	1.488.000,00	
101	Beton Readymix K-300 / Fc' 25 Mpa	M3	1.528.000,00	
102	Beton Readymix K-350 / Fc' 30 Mpa	M3	1.578.000,00	
103	Beton Readymix K-400 / Fc' 35 Mpa	M3	1.645.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
104	Beton Readymix K-450 / Fc' 40 Mpa	M3	1.691.000,00	
105	Beton Readymix K-500	M3	1.765.000,00	
106	Biaya Pasang Instalasi daya 450 VA	Ls	405.500,00	
107	Biaya Pasang Instalasi daya 900 VA	Ls	1.108.000,00	
108	Biaya Pasang Instalasi daya 1300 VA	Ls	1.518.000,00	
109	Biaya Pasang Instalasi daya 2200 VA	Ls	2.377.000,00	
110	Biaya Pasang Instalasi daya 3500 VA	Ls	3.701.500,00	
111	Biaya Pasang Instalasi daya 4400 VA	Ls	4.650.600,00	
112	Biaya Pasang Instalasi daya 5500 VA	Ls	5.809.500,00	
113	Biaya Pasang Instalasi daya 6600 VA	Ls	7.861.400,00	
114	Biaya Pasang Instalasi daya 7700 VA	Ls	10.101.043,00	
115	Biaya Pasang Instalasi daya 10600 VA	Ls	13.860.254,00	
116	Biaya Pasang Instalasi daya 11000 VA	Ls	14.406.490,00	
117	Bollard Taman Bola	Buah	2.000.000,00	Diameter 80 cm
118	Box meteran listrik	Buah	50.000,00	
119	Box meteran air PDAM	Buah	45.000,00	
120	Box Culvert 500 x 500, L = 1 m	Unit	3.187.000,00	K-350
121	Box Culvert 600 x 600, L = 1 m	Unit	3.437.000,00	K-350
122	Box Culvert 800 x 800, L = 1 m	Unit	4.250.000,00	K-350
123	Box Culvert 1000 x 1000, L = 1 m	Unit	5.516.700,00	K-350
124	Box Culvert 1500 x 1500, L = 1 m	Unit	9.980.000,00	K-350
125	Box Culvert 2100 x 2100, L = 1 m	Unit	13.825.000,00	K-350
126	Buis beton Ø 20 cm tidak bertulang	M'	130.000,00	K-300
127	Buis beton Ø 30 cm tidak bertulang	M'	180.000,00	
128	Buis beton Ø 40 cm tidak bertulang	M'	205.000,00	
129	Buis beton Ø 50 cm tidak bertulang	M'	328.500,00	
130	Buis beton Ø 60 cm bertulang	M'	600.000,00	
131	Buis beton Ø 70 cm bertulang	M'	813.800,00	
132	Buis beton Ø 80 cm bertulang	M'	938.800,00	
133	Buis beton Ø 90 cm bertulang	M'	1.152.100,00	
134	Buis beton Ø 100 cm bertulang	M'	1.402.100,00	
135	Cat Alkali/ Dasar	Kg	70.000,00	KD
136	Cat Anti Karat (galvanis)	Kg	85.000,00	
137	Cat Besi	Kg	85.000,00	Ftalit
138	Cat Genteng	Kg	56.250,00	Spesial
139	Cat Kayu	Kg	86.000,00	Alvian
140	Cat Marka (non Thermoplas)	Kg	90.000,00	Nipon Paint
141	Cat Marka (Thermoplastic)	Kg	130.000,00	Hotmelt
142	Cat Meni	Kg	55.000,00	Altex
143	Cat Tembok Eksterior	Kg	110.500,00	Dulux Watersel
144	Cat Tembok Interior	Kg	67.500,00	Dulux
145	Cat Waterproofing	Kg	80.000,00	Nodrop
146	Cat Tembok Anti Bakteri	Kg	44.000,00	Envi
147	Cat Semprot Grafitti Mural	Kg	35.000,00	Suzuka
148	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 6/4 m	Batang	35.000,00	
149	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 8/4 m	Batang	50.000,00	
150	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 10/4 m	Batang	60.000,00	
151	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 12/4 m	Batang	75.000,00	
152	Chipping	M3	350.000,00	Batu pecah 1 - 2 cm
153	Closet Duduk Keramik Granit (Natural)	Buah	3.245.000,00	Toto
154	Closet Jongkok Keramik	Buah	450.000,00	Toto
155	Cornice Adhesive (Kompon)	Kg	5.000,00	A Plus
156	Curing Compound	Liter	25.000,00	
157	Dempul Besi	Kg	75.000,00	
158	Dempul Kayu	Kg	50.000,00	
159	Difable Tile	Buah	48.900,00	30x30
160	Door Closer	Buah	380.000,00	Dekson
161	Door Stoper	Buah	50.000,00	
162	Door Handle	Buah	180.000,00	
163	Double nepel 1/2"	Buah	40.000,00	
164	Double nepel 3/4"	Buah	55.000,00	
165	Dudukan Tower Air Besi Siku	Unit	3.000.000,00	
166	Dynabolt dia 8	Buah	3.500,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
167	Dynabolt dia 12	Buah	5.000,00	
168	Elastomer Ukuran 200mm x 200mm x 40mm	Buah	225.000,00	
169	Elastomer Ukuran 350mm x 400mm x 40mm	Buah	700.000,00	
170	Elastomer Ukuran 350mm x 450mm x 40mm	Buah	793.000,00	
171	Elastomer Ukuran 400mm x 450mm x 40mm	Buah	1.010.000,00	
172	Elastomer Ukuran 450mm x 450mm x 40mm	Buah	1.180.000,00	
173	Elastomer Ukuran 500mm x 500mm x 50mm	Buah	1.900.000,00	
174	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1/2"	Buah	6.000,00	Rucika
175	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 3/4"	Buah	7.000,00	Rucika
176	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1"	Buah	8.000,00	Rucika
177	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1 1/2"	Buah	15.000,00	
178	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 2"	Buah	18.000,00	Rucika
179	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 2 1/2"	Buah	20.000,00	Rucika
180	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 3"	Buah	22.000,00	Rucika
181	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 4"	Buah	25.000,00	Rucika
182	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 5"	Buah	50.000,00	Rucika
183	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 6"	Buah	112.000,00	
184	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1/2"	Buah	5.000,00	Rucika
185	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 3/4"	Buah	7.550,00	Rucika
186	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1"	Buah	11.000,00	Rucika
187	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1 1/2"	Buah	15.200,00	Rucika
188	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 2"	Buah	24.100,00	Rucika
189	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 2 1/2"	Buah	28.000,00	Rucika
190	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 3"	Buah	57.000,00	Rucika
191	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 4"	Buah	98.000,00	Rucika
192	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 5"	Buah	143.000,00	
193	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 6"	Buah	277.000,00	
194	Elevator	Unit	296.100.000,00	3 lantai
195	Engsel Angin (Cashement)	Buah	42.000,00	
196	Engsel Jendela 3"	Buah	39.500,00	
197	Engsel Pintu 4"	Buah	49.000,00	
198	Escalator	Unit	430.000.000,00	Fuji
199	Exhaust fan (Dinding)	Buah	380.000,00	12 inch
200	Exhaust fan (Plafon)	Buah	299.500,00	8 inch
201	Filter Pump	Unit	395.000,00	filter 2 tabung Nanotec
202	Fitting Lampu	Buah	25.000,00	
203	Fire hydrant 4" (Pillar)	Buah	3.955.000,00	Zeki (2.5" two way)
204	Floor Deck EFF tebal 0,6 mm	M2	145.000,00	
205	Floor Deck EFF tebal 0,7 mm	M2	215.000,00	
206	Floor Deck EFF tebal 0,75 mm	M2	230.000,00	
207	Floor Deck EFF tebal 1,0 mm	M2	255.000,00	
208	Floor Drain Plastik	Buah	35.000,00	
209	Floor Drain Stenless	Buah	85.000,00	Onda
210	Floor Hardener MU-700	Kg	7.080,00	
211	Folding Gate	M2	675.000,00	
212	Formika 122 x 244 cm	Lembar	278.000,00	
213	Gazebo Bambu	Unit	3.100.000,00	2 x 2 m
214	Gazebo Kayu	Unit	6.800.000,00	2 x 2 m
215	Genteng Beton Gelombang	Buah	14.500,00	Monier
216	Genteng Beton Flat	Buah	17.000,00	Monier
217	Genteng Glazur	Buah	13.500,00	
218	Genteng Kramik	Buah	15.000,00	
219	Genteng Mantili Kecil	Buah	3.500,00	
220	Genteng Mantili Besar	Buah	4.500,00	
221	Genteng Metal berpasir	Buah	65.500,00	Sakura
222	Genteng Metal polos	Buah	32.000,00	Sakura
223	Genteng Plentong	Buah	5.000,00	
224	Genteng Aspal Bitumen Gelombang (96x195 cm)	Lembar	240.000,00	
225	Genteng Aspal Bitumen Flat	M2	320.000,00	GAF Shinglest Timberline
226	Geribik Bambu	M2	100.000,00	
227	Geotextile non woven	M2	13.325,00	200 Gr
228	Geotextile woven 4meter	M2	24.920,00	150 Gr
229	Gergaji Besi	Buah	45.000,00	1 Set

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
230	Glass Bead	Kg	25.000,00	
231	Glass Block	Buah	30.000,00	
232	Granit 40 x 40 cm	Buah	21.000,00	
233	Granit 60/60 White	Kotak	220.000,00	
234	Granit 60/60 White	Bh	55.000,00	
235	Granit 60/60 Warna Polished	Kotak	270.000,00	Geranito
236	Granit 60/60 Warna Polished	Bh	67.500,00	Geranito
237	Granit 60/60 Kasar	Kotak	300.000,00	Geranito
238	Grandel Pintu pendek	Buah	29.000,00	
239	Grandel Pintu panjang	Buah	225.000,00	Belleza
240	Grandel Pintu tanam	Set	182.000,00	Belleza
241	Grendel Jendela	Buah	46.000,00	Belleza
242	GRC Tebal 4 mm	Lembar	54.500,00	
243	Guard Rail	M'	675.000,00	
244	Gypsum board 9 mm	Lembar	70.000,00	Jaya Board
245	Hak Angin / Pengkait	Buah	65.000,00	
246	Handle Aluminium	Set	226.000,00	
247	Handle Pintu	Buah	295.000,00	Cisa
248	Handrail Stainless	M'	1.000.000,00	
249	Handrail Kayu	M'	700.000,00	
250	Hard Board MDF 3 mm	Lembar	90.000,00	
251	Hard Board MDF 6 mm	Lembar	145.000,00	
252	Hard Board MDF 9 mm	Lembar	225.000,00	
253	HPL Motif Biasa Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	190.000,00	Taco
254	HPL Polos Dop Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	195.000,00	Taco
255	HPL Polos Dop Motif Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	215.000,00	Taco
256	HPL Polos Glosy Uk. 1,20 X 240	Lembar	195.000,00	Taco
257	HPL Motif Timbul Biasa Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	325.000,00	Taco
258	HPL Motif Timbul Ultimate Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	775.000,00	Taco
259	Huruf Timbul Acrylic	Cm	5.000,00	
260	Huruf Timbul Acrylic LED	Cm	17.000,00	
261	Huruf Timbul Galvanis	Cm	17.000,00	
262	Huruf Timbul Steenles	Cm	10.000,00	
263	Ijuk	ikat	32.000,00	
264	Ijuk	Kg	16.500,00	
265	Ijuk (Tali) - Diameter 8mm P 20 meter	Buah	18.000,00	
266	Instalasi CCTV (6 CHANEL (4 out + 2 in) 2MP 1080P)	Set	3.100.000,00	Hikvision, 4 kamera
267	Jendela Nako (rangka kaca 5mm)	bh	450.000,00	
268	Jendela Nako (rangka kaca 5mm)	M2	224.000,00	
269	Jaring paranet L. 1,5 M	M'	6.450,00	
270	Jungkat Jungkit	Unit	3.000.000,00	
271	Kabel Duct PVC	M'	66.000,00	100x50 mm
272	Kabel NYA 1 x 1.5	M'	6.000,00	Praba
273	Kabel NYA 1 x 2.5	M'	9.500,00	Praba
274	Kabel NYM 2 x 1.5	M'	12.000,00	Praba
275	Kabel NYM 2 x 2.5	M'	17.000,00	Praba
276	Kabel NYM 3 x 1.5	M'	18.500,00	Praba
277	Kabel NYM 3 x 2.5	M'	19.500,00	Praba
278	Kabel NYY 2 x 1.5	M'	12.500,00	Praba
279	Kabel NYY 2 x 2.5	M'	16.500,00	Praba
280	Kabel NYY 3 x 1.5	M'	18.500,00	Praba
281	Kabel NYY 3 x 2.5	M'	22.000,00	Praba
282	Kabel Pompa dalam air 3 x 2,5 mm	M'	25.000,00	
283	Kabel Telephone 4x0.5 mm	M'	30.000,00	
284	Kaca Cermin Tebal 5 mm	Lembar	350.000,00	
285	Kaca Cermin Tebal 5 mm (183cm x 122cm)	M2	156.768,00	
286	Kaca Cermin Wastafel	Buah	586.000,00	Bulat 60 cm frame kayu
287	Kaca Darkblue 5 mm	Lembar	370.000,00	
288	Kaca Es	Lembar	123.000,00	
289	Kaca Film Oneway	M2	73.400,00	
290	Kaca Film Sandblas	M2	100.000,00	
291	Kaca Patri	M2	2.000.000,00	
292	Kaca Polos 3 mm	Lembar	146.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
293	Kaca Polos 3 mm	M2	65.395,00	
294	Kaca Polos 5 mm	Lembar	285.000,00	
295	Kaca Polos 5 mm	M2	127.654,00	
296	Kaca Polos 8 mm	Lembar	312.000,00	
297	Kaca Polos 8 mm	M2	139.747,00	
298	Kaca Rayband 3 mm	Lembar	205.000,00	
299	Kaca Rayband 5 mm	Lembar	305.000,00	
300	Kaca Tempered Tebal 8 mm	M2	665.000,00	
301	Kaca Tempered Tebal 10 mm	M2	1.200.000,00	
302	Kaca Tempered Tebal 12 mm	M2	1.264.000,00	
303	Kanstin tipe tegak - horizontal	Buah	35.000,00	
304	Kanstin tipe tegak - vertikal	Buah	55.000,00	
305	Kanstin tipe miring	Buah	35.000,00	
306	Kanstin tipe peninggi	Buah	27.000,00	
307	Kanstin tipe penghubung	Buah	35.000,00	
308	Kapur	Kg	15.000,00	
309	Kapur	M3	250.000,00	
310	Karpet Lantai	M2	31.000,00	
311	Kawat Beton	Kg	25.000,00	
312	Kawat Duri	Kg	25.000,00	Beva
313	Kawat Duri	M'	10.000,00	
314	Kawat Galvanis	Kg	30.000,00	
315	Kawat Harmonika	M'	35.000,00	
316	Kawat Bronjong 2.7 mm	Kg	30.000,00	
317	Kawat Bronjong 2.7 mm (1 m3)	Buah	295.000,00	
318	Kawat Las	Kg	40.000,00	NK
319	Kawat Nyamuk	M2	25.000,00	
320	Kayu Bakar	M3	150.000,00	
321	Kayu Kelas I	M3	10.100.000,00	
322	Kayu Kelas II (2 x 3 Cm)	M3	4.850.000,00	
323	Kayu Kelas II (3 x 4 Cm)	M3	5.250.000,00	
324	Kayu Kelas II (5 x 7 cm)	M3	5.250.000,00	
325	Kayu kelas II (balok)	M3	4.750.000,00	
326	Kayu Kelas II (Papan)	M3	4.750.000,00	
327	Kayu Kelas III (2 x 3 cm)	M3	3.450.000,00	
328	Kayu Kelas III (5 x 7 cm)	M3	3.400.000,00	
329	Kayu Kelas III (Balok)	M3	2.800.000,00	
330	Kayu kelas III (papan)	M3	2.950.000,00	
331	Kayu Kelas IV	M3	2.270.000,00	
332	Kayu Perancah/ Struktur	M3	2.260.000,00	
333	Kayu Kelapa 4m diameter 18 - 23	Batang	275.000,00	
334	Keramik 20/20 Polos	Kotak	65.000,00	
335	Keramik 20/20 Warna	Kotak	65.000,00	
336	Keramik 25/25 Kasar	Kotak	65.000,00	
337	Keramik 25/25 Kasar	Bh	4.062,50	
338	Keramik 30/30 Polos	Kotak	50.000,00	Uno
339	Keramik 30/30 Polos	Bh	4.545,45	
340	Keramik 30/30 Warna	Kotak	50.000,00	Uno
341	Keramik 30/30 Warna	Bh	4.545,45	
342	Keramik 25/40 Warna	Kotak	75.000,00	
343	Keramik 25/40 Warna	Bh	7.500,00	
344	Keramik 40/40 Polos	Kotak	60.000,00	Uno
345	Keramik 40/40 Polos	Bh	10.000,00	
346	Keramik 40/40 Warna	Kotak	65.000,00	Uno
347	Keramik 40/40 Warna	Bh	10.833,33	
348	Keramik 50/50 Polos	Kotak	75.000,00	Uno
349	Keramik 50/50 Warna	Kotak	80.000,00	Uno
350	Keramik 60/60 Polos	Kotak	160.000,00	
351	Keramik 60/60 Warna	Kotak	160.000,00	
352	Stepnosing Geranit Motif Garis10 x 60	Buah	20.000,00	
353	Keramik Mozaik	Kotak	75.000,00	
354	Kitchen Zink	Set	652.000,00	OKY
355	Klep dia. 3/4"	Buah	122.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
356	Kolam Air Mancur	Unit	2.965.000,00	
357	Kotak Sampah	Unit	250.000,00	#REF!
358	Krawangan GRC	M2	750.000,00	
359	Kuku Macan	M'	10.000,00	
360	Kursi Bar	Buah	764.000,00	Informa Kentucky
361	Kursi Taman Besi Tempa	Bh	1.800.000,00	
362	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	42.400,00	
363	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (M) Pj. 6 Meter	M'	51.300,00	
364	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (JFL) Pj. 6 Meter	M'	63.400,00	
365	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	25.200,00	
366	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	16.400,00	
367	Kusen Alumunium 3" Coklat (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	41.400,00	
368	Kusen Alumunium 3" Coklat (M) Pj. 6 Meter	M'	50.100,00	
369	Kusen Alumunium 3" Coklat (JFL) Pj. 6 Meter	M'	62.000,00	
370	Kusen Alumunium 3" Coklat (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	24.700,00	
371	Kusen Alumunium 3" Coklat (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	16.000,00	
372	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	53.800,00	
373	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (M) Pj. 6 Meter	M'	62.900,00	
374	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (JFL) Pj. 6 Meter	M'	80.100,00	
375	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	30.700,00	
376	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	21.500,00	
377	Kusen Alumunium 4" Coklat (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	61.500,00	
378	Kusen Alumunium 4" Coklat (M) Pj. 6 Meter	M'	30.000,00	
379	Kusen Alumunium 4" Coklat (JFL) Pj. 6 Meter	M'	21.100,00	
380	Kusen Alumunium 4" Coklat (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	28.000,00	
381	Kusen Alumunium 4" Coklat (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	19.600,00	
382	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Tiang Muher) Pj. 6 Meter	M'	86.100,00	
383	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Tiang Polos) Pj. 6 Meter	M'	83.900,00	
384	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Atas) Pj. 6 Meter	M'	83.700,00	
385	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Bawah) Pj. 6 Meter	M'	116.900,00	
386	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Tiang Muher) Pj. 6 Meter	M'	84.100,00	
387	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Tiang Polos) Pj. 6 Meter	M'	82.000,00	
388	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Atas) Pj. 6 Meter	M'	81.800,00	
389	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Bawah) Pj. 6 Meter	M'	114.300,00	
390	Kerangka Jendela Alumunium Silver dan Hitam (Gunung) Pj. 6 Meter	M'	52.800,00	
391	Kerangka Jendela Alumunium Silver dan Hitam (Dua Joint) Pj. 6 Meter	M'	51.100,00	
392	Kerangka Jendela Alumunium Coklat(Gunung) Pj. 6 Meter	M'	57.400,00	
393	Kerangka Jendela Alumunium Coklat (Dua Joint) Pj. 6 Meter	M'	55.600,00	
394	Kran diameter 1/2" - 3/4 "	Buah	35.000,00	Onda
395	Kran dinding	Buah	100.000,00	Onda
396	Kran zink	Buah	190.000,00	Onda
397	Kusen UPVC putih	M'	200.000,00	
398	Kusen UPVC hitam	M'	220.000,00	
399	Kusen UPVC serat kayu	M'	220.000,00	
400	Kuas 1'	Buah	15.000,00	Eterna
401	Kuas 1 1/2'	Buah	20.000,00	Eterna
402	Kuas 2'	Buah	25.000,00	Eterna
403	Kuas 2 1/2'	Buah	27.500,00	Eterna
404	Kuas 3'	Buah	30.000,00	Eterna
405	Kuas roll	Buah	40.000,00	
406	Kunci Lemari	Buah	30.000,00	808
407	Kunci Tanam Biasa (Rumah Kunci + Handle)	Buah	130.000,00	Paloma
408	Kunci Tanam Antik (Rumah Kunci + Handle)	Buah	423.000,00	Paloma
409	Kunci Putar KM/WC	Buah	50.000,00	
410	Kunci Silinder	Buah	75.000,00	Paloma
411	Kunci Slot Tanam	Buah	145.000,00	
412	Smart lock gagang pintu elektrik kunci digital door lock fingerprint	Set	2.200.000,00	
413	Lampu Bulp Cafe	Buah	159.000,00	10 meter
414	Lampu Dinding	Buah	95.000,00	3 watt
415	Lampu Downlight Inbow 3" silver	Buah	85.000,00	Philips
416	Lampu Downlight Inbow 4" silver	Buah	95.000,00	Philips
417	Lampu Downlight Outbow	Buah	95.000,00	Philips
418	Lampu Downlight/ PLC 13 Watt	Buah	245.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
419	Lampu Gantung	Buah	1.410.000,00	Europe Enchanting
420	Lampu Lantai	Buah	119.900,00	Krisbow, 3 Waatt
421	Lampu LED 15 W	Buah	66.000,00	Midea
422	Lampu LED 10 W	Buah	52.250,00	Philips
423	Lampu LED 9 W	Buah	37.500,00	Philips
424	Lampu LED 7 W	Buah	32.500,00	Philips
425	Lampu LED 5 W	Buah	28.500,00	Philips
426	Lampu LED 3 W	Buah	21.000,00	Philips
427	Lampu SL 18 watt	Buah	56.900,00	Philips
428	Lampu Taman	Buah	325.000,00	Philips
429	Lampu TL 2 x 20 watt inbow	Buah	230.000,00	Philips
430	Lampu TL 2 x 18 W	Buah	270.000,00	
431	Lampu TL 2 x 36 W	Buah	340.000,00	
432	Lem Kayu	Kg	60.000,00	
433	Lem Wallpaper	Kg	80.000,00	Greatwall
434	Linggis	Buah	85.000,00	
435	List Gypsum Polos 5 cm	M'	17.000,00	
436	List Gypsum Polos 8 cm	M'	20.000,00	
437	List Gypsum Polos 12 cm	M'	25.500,00	
438	List Gypsum Motif 10 cm	M'	26.500,00	
439	List Gypsum Motif 15 cm	M'	30.000,00	
440	List Gypsum Motif 20 cm	M'	35.000,00	
441	List Gypsum Motif 30 cm	M'	50.000,00	
442	List Gypsum Motif 40 cm	M'	60.000,00	
443	List Plafond Kayu 3 x 3 cm	M'	17.000,00	
444	List Plafond Kayu 4 x 4 cm	M'	18.000,00	
445	List Plafond PVC	M'	18.000,00	
446	Listplank GRC lebar 20 cm	M'	25.000,00	Superplank
447	Mata Kucing/ Paku Marka (Road Stut)	Buah	55.000,00	
448	Mata Bor Tanah 6 inch	Buah	1.500.000,00	
449	Mata Bor Tanah 8 inch	Buah	2.500.000,00	
450	MCB 6 A	Buah	66.000,00	Snaider
451	MCB 4 A	Buah	65.000,00	Snaider
452	MCB Box 4 Group	Buah	40.000,00	
453	Meja Kursi Restaurant	Set	1.050.000,00	
454	Minyak Cat (Tiner)	Liter	35.000,00	Cobra
455	Minyak Fluks	Liter	50.000,00	Pertamina
456	Minyak Pelumas	Liter	51.000,00	Pertamina
457	Minyak Bekisting	Liter	5.100,00	
458	Minyak Tanah/ Kerosen (Industri)	Liter	15.500,00	
459	Multiplex (122 x 244) 9 mm	Lembar	147.000,00	
460	Multiplex (122 x 244) 10 mm	Lembar	192.000,00	
461	Multiplex (122 x 244) 12 mm	Lembar	207.000,00	
462	Multiplex (122 x 244) 15 mm	Lembar	232.000,00	
463	Mortar Siap Pakai	Kg	5.000,00	
464	Neon Text	Cm	450,00	
465	Nok Asbes	Buah	45.000,00	
466	Nok Asbes Gelombang Kecil	Buah	45.000,00	
467	Nok Genteng Aspal	Buah	106.000,00	
468	Nok Genteng Beton	Buah	41.000,00	
469	Nok Genteng Kramik / Glasur	Buah	36.000,00	
470	Nok Genteng Mantili	Buah	4.500,00	
471	Nok Genteng Metal Pasir	M'	31.000,00	
472	Nok Genteng Metal Polos	M'	20.000,00	
473	Nok Genteng Plentong	Buah	2.500,00	
474	Nok Sepandek Metal Polos	M'	33.500,00	
475	Nok Sepandek Metal Pasir	M'	33.500,00	
476	Nozzel Air Mancur	Buah	293.000,00	
477	Ornamen GRC Wall Motif	Buah	53.500,00	
478	Outlet TV	Buah	78.000,00	
479	Outlet Telephone	Buah	50.000,00	
480	Pagar BRC BRC 120 HD	M2	123.600,00	
481	Pahat Beton (baja keras)	Buah	71.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
482	Paku	Kg	22.000,00	
483	Paku Asbes	Kg	35.000,00	
484	Paku Baja	Buah	3.000,00	
485	Paku Beton	Kotak	45.000,00	
486	Paku Payung	Kg	50.000,00	
487	Paku Seng	Kg	35.000,00	
488	Paku skrup	Kg	50.000,00	
489	Paku Triplek	Kg	30.000,00	
490	Paku Jembatan	Kg	60.000,00	
491	Palu Godam	Buah	65.000,00	
492	Panel Surya	Unit	400.000,00	wp-50
493	Pasir Beton	M3	325.000,00	Gunung Sugih
494	Pasir Beton (Kg)	Kg	232,14	
495	Pasir Pasang	M3	280.000,00	Pasir Sakti
496	Pasir Urug	M3	180.000,00	Lokal
497	Pasir Silika	Kg	17.000,00	Putih
498	Parquet Kayu	M2	525.000,00	
499	Paving Block tebal 6 cm	M2	143.000,00	K-250 (sinar laut)
500	Paving Block tebal 8 cm	M2	163.000,00	K-300 (sinar laut)
501	Paving Block tebal 6 cm Warna	M2	203.000,00	K-250 (sinar laut)
502	Paving Block tebal 8 cm Warna	M2	238.000,00	K-300 (sinar laut)
503	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	31.500,00	
504	Penangkal petir KURN R150 (Sudah Terpasang)	Buah	27.500.000,00	
505	Penjaga jarak begisting /spacer	Buah	10.000,00	
506	Pintu KM PVC	Buah	455.000,00	
507	Pintu KM PVC Kaca	Buah	850.000,00	
508	Pintu KM Aluminium	Buah	800.000,00	
509	Pintu Angkat Type I.B = 0,30 m	Buah	2.122.400,00	
510	Pintu Angkat Type I.B = 0,40 m	Buah	2.425.700,00	
511	Pintu Angkat Type I.B = 0,50 m	Buah	2.728.900,00	
512	Pintu Angkat Type II.B = 0,30 m	Buah	2.122.500,00	
513	Pintu Angkat Type II.B = 0,40 m	Buah	2.425.800,00	
514	Pintu Angkat Type II.B = 0,50 m	Buah	2.728.900,00	
515	Pintu Lipat PVC	M2	200.000,00	
516	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,30 , h = 0,30	Buah	8.800.000,00	
	b = 0,30 , h = 0,50	Buah	9.700.000,00	
	b = 0,30 , h = 1,00	Buah	11.900.000,00	
517	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,40 , h = 0,30	Buah	9.200.000,00	
	b = 0,40 , h = 0,50	Buah	10.100.000,00	
	b = 0,40 , h = 1,00	Buah	12.500.000,00	
518	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,50 , h = 0,30	Buah	9.700.000,00	
	B = 0,50, h = 0,50	Buah	10.600.000,00	
	b = 0,50 , h = 1,00	Buah	13.200.000,00	
519	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,60 , h = 0,30	Buah	9.950.000,00	
	b = 0,60 , h = 0,50	Buah	11.050.000,00	
	b = 0,60 , h = 1,00	Buah	13.800.000,00	
520	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,70 , h = 0,30	Buah	10.350.000,00	
	b = 0,70 , h = 0,50	Buah	11.600.000,00	
	b = 0,70 , h = 1,00	Buah	14.400.000,00	
521	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,80, h = 0,30	Buah	10.800.000,00	
	b = 0,80, h = 0,50	Buah	12.000.000,00	
	b = 0,80, h = 1,00	Buah	15.000.000,00	
522	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang			
	b = 1,20 , h = 1,00	Buah	74.000.000,00	
	b = 1,20 , h = 1,50	Buah	78.600.000,00	
	b = 1,20 , h = 2,00	Buah	82.600.000,00	
523	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang			

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	b =1,30 , h = 1,00	Buah	76.100.000,00	
	b =1,30 , h = 1,50	Buah	79.950.000,00	
	b =1,30 , h = 2,00	Buah	84.700.000,00	
524	Pipa Galvanis Medium 1/2 " x 2,60mm x 6M	Batang	220.000,00	
525	Pipa Galvanis Medium 3/4 " x 3mm x 6M	Batang	282.000,00	
526	Pipa Galvanis Medium 1 " x 3,20mm x 6M	Batang	410.000,00	
527	Pipa Galvanis Medium 1 - 1/4 " x 3,20mm x 6M	Batang	556.000,00	
528	Pipa Galvanis Medium 1 - 1/2 " x 3,20mm x 6M	Batang	665.000,00	
529	Pipa Galvanis Medium 2 " x 3,60mm x 6M	Batang	885.000,00	
530	Pipa Galvanis Medium 2 - 1/2 " x 3,60mm x 6M	Batang	1.205.000,00	
531	Pipa Galvanis Medium 3 " x 3,2mm x 6M	Batang	1.397.000,00	
532	Pipa Galvanis Medium 4 " x 4,50mm x 6M	Batang	2.015.000,00	
533	Pipa Galvanis Medium 5 " x 4,5mm x 6M	Batang	2.885.000,00	
534	Pipa Galvanis Medium 6 " x 4,6mm x 6M	Batang	2.985.000,00	
535	Pipa Galvanis Medium 8 " x 8,2mm x 6M	Batang	5.375.000,00	
536	Pipa Hitam Medium 1/2 " x 2,3mm x 6M	Batang	180.000,00	
537	Pipa Hitam Medium 3/4 " x 2mm x 6M	Batang	230.000,00	
538	Pipa Hitam Medium 1 " x 3mm x 6M	Batang	320.000,00	
539	Pipa Hitam Medium 1 - 1/4 " x 3mm x 6M	Batang	430.000,00	
540	Pipa Hitam Medium 1 - 1/2 " x 3mm x 6M	Batang	500.000,00	
541	Pipa Hitam Medium 2 " x 2,1 mm x 6M	Batang	655.000,00	
542	Pipa Hitam Medium 2 - 1/2 " x 3mm x 6M	Batang	905.000,00	
543	Pipa Hitam Medium 3 " x 4 mm x 6M	Batang	1.055.000,00	
544	Pipa Hitam Medium 4 " x 4,50 mm x 6M	Batang	1.505.000,00	
545	Pipa Hitam Medium 5 " x 4,85 mm x 6M	Batang	2.005.000,00	
546	Pipa Hitam Medium 6 " x 4,85mm x 6M	Batang	2.405.000,00	
547	Pipa Hitam Medium 8 " x 4,5mm x 6M	Batang	3.355.000,00	
548	Pipa Hitam SCH 40 1/2 " x 2,8mm x 6M	Batang	230.000,00	
549	Pipa Hitam SCH 40 3/4 " x 2,9mm x 6M	Batang	305.000,00	
550	Pipa Hitam SCH 40 1 " x 3,4mm x 6M	Batang	375.000,00	
551	Pipa Hitam SCH 40 1 - 1/4 " x 3,6mm x 6M	Batang	505.000,00	
552	Pipa Hitam SCH 40 1 - 1/2 " x 3,7mm x 6M	Batang	605.000,00	
553	Pipa Hitam SCH 40 2 " x 3,9mm x 6M	Batang	765.000,00	
554	Pipa Hitam SCH 40 2 - 1/2 " x 5,2 mm x 6M	Batang	1.205.000,00	
555	Pipa Hitam SCH 40 3 " x 5,5 mm x 6M	Batang	1.505.000,00	
556	Pipa Hitam SCH 40 4 " x 6mm x 6M	Batang	2.205.000,00	
557	Pipa Hitam SCH 40 5 " x 4,85mm x 6M	Batang	3.050.000,00	
558	Pipa Hitam SCH 40 6 " x 7,1mm x 6M	Batang	3.950.000,00	
559	Pipa Hitam SCH 40 8 " x 8,2 mm x 6M	Batang	5.850.000,00	
560	Pipa Listrik	Batang	12.000,00	
561	Pipa PVC Berlubang 4"	M'	120.000,00	Setara Rucika AW
562	Pipa PVC 4 m diameter 1/2"	Batang	26.000,00	Rucika AW
563	Pipa PVC 4 m diameter 3/4"	Batang	35.000,00	Rucika AW
564	Pipa PVC 4 m diameter 1"	Batang	55.000,00	Rucika AW
565	Pipa PVC 4 m diameter 1 1/2"	Batang	85.000,00	Rucika AW
566	Pipa PVC 4 m diameter 1 1/4"	Batang	75.000,00	Rucika AW
567	Pipa PVC 4 m diameter 2"	Batang	100.000,00	Rucika AW
568	Pipa PVC 4 m diameter 2 1/2"	Batang	145.000,00	Rucika AW
569	Pipa PVC 4 m diameter 3"	Batang	210.000,00	Rucika AW
570	Pipa PVC 4 m diameter 4"	Batang	395.000,00	Rucika AW
571	Pipa PVC 4 m diameter 5"	Batang	570.000,00	Rucika AW
572	Pipa PVC 4 m diameter 6 "	Batang	876.000,00	Rucika AW
573	Pipa PVC sdr-41 2"	Batang	317.900,00	Limbah
574	Pipa PVC sdr-41 3"	Batang	552.900,00	Limbah
575	Pipa PVC sdr-41 4"	Batang	638.300,00	Limbah
576	Plamir Kayu	Kg	85.000,00	Al-TEX
577	Plamir Tembok	Kg	66.000,00	Nippon
578	Plafond PVC Polos L.25 cm T.8 mm (setara Sunda)	M2	220.000,00	
579	Plafond PVC Motif L.25 cm T. 8 mm (Setara Sunda)	M2	275.000,00	
580	Plafond PVC List 1,5 cm	M'	12.500,00	
581	Plafond PVC List 5 cm	M'	14.500,00	
582	Plafond PVC List 8 cm	M'	25.000,00	
583	Plat Bordes 2,3mm x 4' x 8'	Lembar	1.225.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
584	Plat Bordes 3mm x 4' x 8'	Lembar	1.380.000,00	
585	Plat Bordes 3,2mm x 4' x 8'	Lembar	1.684.000,00	
586	Plint Granit 10 x 60 cm Warna Polished (White)	Buah	15.000,00	
587	Plint Granit 10 x 60 cm Warna Polished (Black)	Buah	20.000,00	
588	Plint Granit 10 x 40 cm	Buah	8.500,00	
589	Plint Keramik 10 x 30 cm Polos	Buah	3.700,00	
590	Plint Keramik 10 x 30 cm Warna	Buah	4.000,00	
591	Plint Keramik 10 x 40 cm Polos	Buah	5.000,00	
592	Plint Keramik 10 x 40 cm Warna	Buah	5.300,00	
593	Plint Keramik 10 x 50 cm Polos	Buah	8.500,00	
594	Plint Keramik 10 x 50 cm Warna	Buah	10.000,00	
595	Politur	Kg	90.000,00	
596	Polycarbonate roofing sheet 5 ml (10-15 th)	M2	157.200,00	2.1x11.8
597	Polycarbonate roofing sheet 6 ml (10-15 th)	M2	212.000,00	
598	Polycarbonate roofing sheet 10 ml (10-15 th)	M2	221.500,00	
599	Polytene 125 mikron	Kg	21.800,00	
600	Pompa Air Sumur Dangkal	Buah	680.000,00	Sanyo
601	Pompa Jet Pump	Buah	2.885.000,00	Sanyo
602	Pompa tekan/ pendorong 150 watt	Buah	885.000,00	Shimizu
603	Pompa sub marsible 3/4 HP	Buah	2.235.000,00	York
604	Pompa sub marsible 1 HP	Buah	2.655.000,00	York
605	Pompa sub marsible 2 HP	Buah	3.870.000,00	York
606	Pot Bunga Beton	Buah	210.000,00	30 cm
607	Pot Bunga Plastik	Buah	45.000,00	45 cm
608	Pot Bunga Tanah Liat	Buah	132.000,00	30 cm
609	Profil baja ringan reng R32	Batang	55.000,00	
610	Profil baja ringan reng R40	Batang	65.000,00	
611	Profil baja ringan C.65	Batang	100.000,00	
612	Profil baja ringan C.75	Batang	125.000,00	
613	Rangka Plafond Metal	M2	145.000,00	
614	Reducer PVC 3/4" x 1/2"	Buah	5.000,00	
615	Reducer PVC 1" x 1/2"	Buah	5.000,00	
616	Reducer PVC 1" x 3/4"	Buah	6.000,00	
617	Reducer PVC 1 1/4" x 3/4"	Buah	8.000,00	
618	Reducer PVC 1 1/4" x 1"	Buah	12.500,00	
619	Reducer PVC 1 1/2" x 1"	Buah	14.500,00	
620	Reducer PVC 1 1/2" x1 1/4"	Buah	21.000,00	
621	Reducer PVC 2" x 1 1/4"	Buah	22.500,00	
622	Reducer PVC 2" x 1 1/2"	Buah	23.500,00	
623	Reducer PVC 2 1/2" x 1 1/2"	Buah	24.500,00	
624	Reducer PVC 2 1/2" x 2"	Buah	25.500,00	
625	Reducer PVC 3" x 2"	Buah	26.500,00	
626	Reducer PVC 3" x 2 1/4"	Buah	28.500,00	
627	Reducer PVC 4" x 2 1/2"	Buah	30.500,00	
628	Reducer PVC 4" x 3"	Buah	32.500,00	
629	Reducer PVC 5" x 3"	Buah	32.000,00	
630	Reducer PVC 5" x 4"	Buah	34.200,00	
631	Reducer PVC 6" x 4"	Buah	51.000,00	
632	Reducer PVC 6" x 5"	Buah	64.900,00	
633	Rolling Door Besi	M2	450.000,00	
634	Roof Drain 2"	Buah	86.000,00	
635	Roof Drain 2.5"	Buah	50.000,00	
636	Roof Drain 3"	Buah	65.000,00	
637	Roof Drain 4"	Buah	75.000,00	
638	Roster Beton	Buah	46.000,00	
639	Roster Kayu uk. 15x30	Buah	50.000,00	
640	Roster Kayu uk. 20x20	Buah	37.500,00	
641	Roster Keramik	Buah	54.750,00	20x20
642	Rumput Sintetis	M2	240.000,00	3 cm
643	Sabun	Kg	24.000,00	
644	Saklar tunggal	Buah	41.000,00	Panasonic
645	Saklar ganda	Buah	45.000,00	Panasonic
646	Saklar triple	Buah	54.500,00	Panasonic

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
647	Sand Bag/ Karung (50 Kg)	Buah	5.500,00	
648	Sand filter	Buah	5.623.000,00	V500 EMAUX
649	Semen Grouting	Kg	14.500,00	
650	Semen Portland Biasa (OPC) atau Portland Composite Cement (PCC)	Kg	1.300,00	Tiga Roda
651	Semen Portland Pozzolana Cement (PPC) atau Super Portland Pozzolan	Kg	1.480,00	Tiga Roda
652	Semen Putih	Kg	5.000,00	
653	Semen Waterprofing	Kg	18.000,00	Sika Top 107
654	Semen Warna	Kg	18.000,00	
655	Sealant Kaca 300 gr	Tube	45.000,00	Dextone
656	Sealant (Aspal)	Kg	56.000,00	
657	Seal tape	Buah	5.000,00	
658	Seng Gelombang BJLS 27	Lembar	85.000,00	
659	Seng Gelombang BJLS 30	Lembar	85.000,00	
660	Seng Plat BJLS 27	Lembar	70.000,00	
661	Seng Plat BJLS 30	Lembar	75.000,00	
662	Seng Gelombang Fiber	Lembar	87.500,00	
663	Seng Plat Alumunium	Lembar	49.000,00	
664	Septic Tank Biotech Kap. 0.5 m3	Buah	3.900.000,00	Biotank (Individu)
665	Septic Tank Biotech Kap. 0.7 m3	Buah	4.000.000,00	Biotank (Individu)
666	Septic Tank Biotech Kap. 0.8 m3	Buah	4.400.000,00	Biotank (Individu)
667	Septic Tank Biotech Kap. 0.9 m3	Buah	4.500.000,00	Biotank (Individu)
668	Septic Tank Biotech Kap. 1 m3	Buah	4.550.000,00	Biotank (Individu)
669	Septic Tank Biotech Kap. 1.2 m3	Buah	5.900.000,00	Biotank (Individu)
670	Septic Tank Biotech Kap. 1.5 m3	Buah	6.080.000,00	Biotank (Individu)
671	Septic Tank Biotech Kap. 2 m3	Buah	8.000.000,00	Biotank (Individu)
672	Septic Tank Biotech Kap. 3 m3	Buah	23.500.000,00	Biotank (Komunal)
673	Septic Tank Biotech Kap. 6 m3	Buah	36.400.000,00	Biotank (Komunal)
674	Septic Tank Biotech Kap. 16 m3	Buah	87.700.000,00	Biotank (Komunal)
675	Sewa Bekisting Rigid	M'	212.500,00	96 m
676	Sewa Dron	Hari	1.750.000,00	Termasuk Operator
677	Shower Box	Buah	3.866.000,00	
678	Shower Set Lengkap	Set	650.000,00	Toto
679	Shower Jet	bh	276.000,00	Toto
680	Sirtu	M3	315.000,00	
681	Skrup Fixer	Buah	1.500,00	
682	Skrup Gypsum	Kotak	100.000,00	
683	Skrup Gypsum	Buah	400,00	
684	Skrup Baja Ringan	Kotak	250.000,00	
685	Smoke detector	Buah	224.000,00	
686	Soda Api	Kg	35.000,00	
687	Spandek 0,30 mm	M2	64.000,00	
688	Spandek warna 0,30 mm	M2	96.000,00	
689	Spandek berpasir 0,30 mm	M2	78.000,00	
690	Spandek Fiber / Transparan	M2	150.000,00	
691	Stempet (gemuk)	Kg	50.000,00	
692	Gemuk Rotarry Chasis CG 202 Grease Stempet	Kg	82.900,00	
693	Stop kontak	Buah	20.000,00	Panasonic
694	Stop kontak Double	Buah	90.000,00	Panasonic
695	Stop kontak AC	Buah	50.000,00	Panasonic
696	Stop Kran dia. 1/2"	Buah	25.000,00	Onda
697	Stop Kran dia. 3/4"	Buah	36.000,00	Onda
698	Stop Kran dia. 1"	Buah	30.000,00	Onda
699	Stop Kran dia. 1 1/2"	Buah	81.000,00	Onda
700	Stop Kran dia. 2"	Buah	121.000,00	Onda
701	Stop Kran dia. 2 1/2"	Buah	236.500,00	Onda
702	Stop Kran dia. 3"	Buah	312.800,00	Onda
703	Stop Kran dia. 4"	Buah	522.200,00	Onda
704	Stop Kran dia. 5"	Buah	1.282.000,00	Onda
705	Stop Kran dia. 6"	Buah	1.796.000,00	Onda
706	Strorox -100	Kg	70.000,00	Damdex
707	Takosit Motif Biasa	M2	47.000,00	
708	Takosit Polos Dop	M2	40.000,00	
709	Takosit Polos Glosy	M2	47.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
710	Talang Karpet	M'	27.000,00	
711	Talang Juray	Lembar	85.000,00	
712	Talang PVC	M'	70.000,00	Kotak Biasa
713	Tali Tambang Nilon	M'	25.000,00	8 mm
714	Tanah Liat	M3	70.000,00	
715	Tanah Urug Pilihan	M3	70.000,00	
716	Tanah Urug Biasa	M3	60.000,00	
717	Tarikan Jendela	Buah	10.000,00	
718	Teak Oil	Liter	60.000,00	
719	Teakwood 5 mm	Lembar	106.000,00	
720	Tee PVC 1/2"	Buah	5.000,00	
721	Tee PVC 3/4"	Buah	7.000,00	
722	Tee PVC 1"	Buah	10.000,00	
723	Tee PVC 1 1/2"	Buah	15.500,00	
724	Tee PVC 2"	Buah	20.500,00	
725	Tee PVC 2 1/2"	Buah	22.500,00	
726	Tee PVC 3"	Buah	40.000,00	
727	Tee PVC 4"	Buah	50.000,00	
728	Tee PVC 5"	Buah	88.600,00	
729	Tee PVC 6"	Buah	152.600,00	
730	Tee Dos	Bh	5.000,00	
731	Teer / Residu	Liter	45.000,00	
732	Tempat Sabun Keramik	Buah	45.000,00	Toto
733	Tiang Pancang Bulat	Batang	7.550.000,00	Diameter 60 cm
734	Toren Air Fiber 0.5 m3	Buah	950.000,00	Penguin
735	Toren Air Fiber 1 m3	Buah	1.460.000,00	Penguin
736	Toren Air Fiber 2 m3	Buah	3.260.000,00	Penguin
737	Toren Air Fiber 3 m3	Buah	6.175.000,00	Penguin
738	Toren Air Fiber 5 m3	Buah	10.870.000,00	Penguin
739	Toren Air Stainless Steel 1 m3	Buah	3.800.000,00	Penguin
740	Toren Air Stainless Steel 2 m3	Buah	6.650.000,00	Penguin
741	Toren Air Stainless Steel 3 m3	Buah	11.250.000,00	Nippon Tank
742	Toren Air Stainless Steel 5 m3	Buah	18.250.000,00	Nippon Tank
743	Travelator	Unit	430.000.000,00	Fuji
744	Triplek 3 mm	Lembar	45.000,00	
745	Triplek 4 mm	Lembar	70.000,00	
746	Triplek 6 mm	Lembar	90.000,00	
747	Triplek 9 mm	Lembar	100.000,00	
748	Triplek 12 mm	Lembar	170.000,00	
749	Under layer 2mm	M2	8.000,00	
750	Urinoir (lengkap)	Set	2.750.000,00	Toto
751	U Ditch 400 x 400, L = 1,2 m	Buah	1.115.000,00	K-350
752	U Ditch 500 x 500, L = 1,2 m	Buah	1.668.800,00	K-350
753	U Ditch 600 x 600, L = 1,2 m	Buah	1.958.300,00	K-350
754	U Ditch 800 x 800, L = 1,2 m	Buah	2.740.000,00	K-350
755	U Ditch 1000 x 1000, L = 1,2 m	Buah	3.537.500,00	K-350
756	Vernis	Liter	85.000,00	
757	Vynil lantai	Buah	24.700,00	
758	Vynil lantai	M2	274.444,44	
759	Wallpaper uk. 50 cm, L = 10 m (biasa)	M2	28.000,00	
760	Wallpaper uk. 50 cm, L = 10 m (bagus)	M2	32.000,00	
761	Wastafel (lengkap)	Set	700.000,00	Toto lw 240 cj
762	Wastafel batu	Set	820.000,00	
763	Water Heater (lengkap)	Unit	4.500.000,00	Elektrolux
764	Water meter 1/2'	Buah	330.000,00	Onda 1/2"
765	Water meter 1'	Buah	670.000,00	
766	Water meter 1 1/2'	Buah	1.300.000,00	
767	Water meter 2'	Buah	1.350.000,00	
768	Water meter 2 1/2'	Buah	1.800.000,00	
769	Water meter 3'	Buah	2.550.000,00	
770	Waterproofing Membrane Bakar	M2	185.000,00	Terpasang
771	Water Stop PVC 150mm	M'	125.700,00	
772	Water Stop PVC 200mm	M'	191.400,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
773	Water Stop PVC 300 mm	M'	348.700,00	
774	Water Tank Selimut Besi 1000 Lt	Buah	2.150.000,00	
775	Wood Filler	Kg	54.000,00	
776	Karung Plastik + Sablon Logo (56x90)	Buah	10.000,00	
777	Alkon Selang 3 Inch	M'	11.250,00	
778	Alkon Selang 4 Inch	M'	17.500,00	
	Tanaman (Tanaman Semak)			
1	Agave tinggi 40 cm	Batang	115.000,00	
2	Aglonema donal carmen	Polibag	50.000,00	
3	Alang alang ijo	Polibag	15.000,00	
4	Bakung bunga putih	Polibag	35.000,00	
5	Bakung centong	Polibag	50.000,00	
6	Bambu kuning cina/ telisik kuning	Polibag	40.000,00	
7	Bougenville	Polibag	55.000,00	
8	Bromelyad tricolour	Polibag	80.000,00	
9	Bromelyad varigatha	Polibag	80.000,00	
10	Colifah/ brokoli	Polibag	7.500,00	
11	Erfal/ bayam merah	Polibag	15.000,00	
12	Euforbia	Polibag	195.000,00	
13	Gardena mini/ melati jepang	Polibag	18.500,00	
14	Iris, lily brasil	Polibag	15.000,00	
15	Kacang - kacang	Batang	15.000,00	
16	Kacang - kacang	Polibag	17.500,00	
17	Kembang Sepatu	Polibag	20.000,00	
18	Kuca	Polibag	15.000,00	
19	Kuca mini	Polibag	5.000,00	
20	Lili paris	Batang	15.000,00	
21	Lili paris, lili umbi	Polibag	7.500,00	
22	Melati	Polibag	20.000,00	
23	Nanas merah	Batang	75.000,00	
24	Pakis kelabang	Polibag	15.000,00	
25	Palem jepang/ palem ijo tinggi 180 cm	Batang	150.000,00	
26	Palem Kuning tinggi 60 cm	Batang	66.000,00	
27	Palem Putri tinggi sampai ujung daun 180 cm	Batang	150.000,00	
28	Pandan kuning	Batang	16.000,00	
29	Philodendron	Polibag	150.000,00	
30	Pisangan calatea	Karung	56.000,00	
31	Pisangan heliconia lady day	Kg	250.000,00	
32	Pisangan Karebai	Batang	20.000,00	
33	Pisangan sensiping	Karung	250.000,00	
34	Pucuk merah tinggi 1 m	Batang	50.000,00	
35	Pucuk ungu tinggi 1 m	Batang	55.000,00	
36	Rawalea rebah	Batang	15.500,00	
37	Rawalea tegak	Polibag	15.000,00	
38	Sansivera	Batang	25.000,00	
39	Soka jambon	Polibag	18.000,00	
40	Soka orange daun lebar	Polibag	20.000,00	
41	Soka singapur	Polibag	20.000,00	
42	Spatyllum	Polibag	20.000,00	
43	Taiwan beauty	Polibag	15.000,00	
44	Tapak dara	Polibag	14.500,00	
45	Teh tehan, tinggi 60 cm	Polibag	35.000,00	
46	Walisongo	Polibag	20.000,00	
	Tanaman Pelindung / Perdu			
1	Angsana Tinggi 3 meter	Batang	550.000,00	
2	Asam jawa	Batang	50.000,00	
3	Beringin putih Tinggi 3 meter	Batang	500.000,00	
4	Dadap merah Tinggi 2,5 meter	Batang	300.000,00	
5	Flamboyan Diameter batang 7-8 cm	Batang	385.000,00	
6	Glodogan tiang/ pecut tinggi 2 meter	Batang	215.000,00	
7	Ketapang kencana Tinggi 150 cm	Batang	200.000,00	
8	Kiara Payung	Batang	420.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
9	Mahoni diameter batang 7-8 cm	Batang	465.000,00	
10	Murbey	Batang	50.000,00	
11	Palem ekor tupai, tinggi 3 meter sampai ujung daun	Batang	250.000,00	
12	Palem putri tinggi 2 meter sampai ujung daun	Batang	255.000,00	
13	Pandan bali tinggi 2 m cabang	Batang	985.000,00	
14	Sawo kecil tinggi 2 meter	Batang	750.000,00	
15	Santigi	Batang	80.000,00	
16	Tabibuya diameter batang 10 cm	Batang	500.000,00	
17	Trembesi Tinggi 3 meter	Batang	1.055.000,00	
18	Puley Dia. 15-20 (t = 2,5 m - 4 m)	Batang	1.250.000,00	
19	Puley Dia. 20-25 (t = 4 m - 6 m)	Batang	1.500.000,00	
20	Lohansung Tinggi 1 M	Batang	500.000,00	
21	Lohansung Tinggi 1,5 M	Batang	500.000,00	
22	Pupuk Organik	Kg	50.000,00	
23	Tanah Subur - 10Kg	Karung	50.000,00	
24	Mangrove tinggi 80-90 cm	Batang	50.000,00	
	Tanaman Ground Cover			
1	Rumput gajah mini (inc. pemeliharaan)	M2	42.000,00	
2	Rumput gajah paitan	M2	42.000,00	
3	Rumput Golf babat	M2	50.000,00	
4	Rumput Golf green untuk taman	M2	107.000,00	
5	Rumput golf jenis Swis	M2	95.000,00	
6	Rumput golf lempenganek	M2	100.000,00	
7	Rumput Pasphalum	M2	75.000,00	
8	Rumput Zoyzia Japonica untuk lapangan sepak bola standar	M2	65.000,00	
9	Gebalan Rumput	M2	40.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

 NANANG ERMANTO

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE II : NOVEMBER 2024
CLUSTER BARAT
(MERBAU MATARAM, KATIBUNG, WAY SULAN, TANJUNG BINTANG, TANJUNG SARI, NATAR, DAN JATI AGUNG)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
A. UPAH				
1	Pekerja	Hari	130.000,00	
2	Tukang	Hari	150.000,00	
3	Mandor	Hari	200.000,00	
4	Operator	Hari	210.000,00	
5	Pembantu Operator	Hari	135.000,00	
6	Sopir	Hari	180.000,00	
7	Pembantu Sopir	Hari	135.000,00	
8	Mekanik	Hari	210.000,00	
9	Pembantu Mekanik	Hari	135.000,00	
10	Kepala Tukang	Hari	180.000,00	
B. BAHAN				
1	Abu Batu 0 - 0,5	M3	388.000,00	
2	Acrylic Bening 10 mm 122cm x 244 cm	Lembar	2.420.000,00	
3	Acrylic Bening 8 mm 122cm x 244 cm	Lembar	1.560.400,00	
4	Acrylic Bening 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	749.000,00	
5	Acrylic Susu 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	695.000,00	
6	Acrylic Warna 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	801.000,00	
7	Acrylic Bening 2 mm 122cm x 244 cm	Lembar	556.800,00	
8	Acrylic Warna Solid 2 mm , uk.122cm x 244 cm	Lembar	722.000,00	
9	Additive	Liter	60.000,00	
10	AHU (Air Handling Unit)	Unit	272.000.000,00	
11	Air	Liter	150,00	
12	Alat Bantu	Set	95.000,00	
13	Alat Bantu	Set	95.000,00	
14	Alat pemadam api ringan (APAR) 3 Kg	Buah	572.000,00	FIREFIX FP6 Powder 6 Kg
15	Aluminium Composit Interior PVDF 3mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	535.000,00	Dekkson
16	Aluminium Composit Interior PVDF 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	790.000,00	Dekkson
17	Aluminium Composit Eksterior PVDF Glossy 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	835.000,00	Dekkson
18	Aluminium Foil 4 mm	M2	20.000,00	
19	Aluminium Strip 3 mm	M'	46.000,00	Lebar 3 cm
20	Amplas	Lembar	10.000,00	
21	Asbes Gelombang 1.8 x 0.8	Lembar	42.000,00	
22	Asbes Gelombang 1.8 x 1.05	Lembar	65.000,00	
23	Aspal Buton	Kg	12.760,00	
24	Aspal emulsi	Kg	14.985,00	
25	Aspal Cold Mix (Aspal Dingin)	Kg	38.400,00	
26	Aspal pen 60/70	Kg	14.700,00	Pertamina
27	Aspal Hotmix AC-Base	Ton	2.020.000,00	
28	Aspal Hotmix AC-BC	Ton	2.045.000,00	
29	Aspal Hotmix AC-WC	Ton	2.100.000,00	
30	Aspal Hotmix HRS	Ton	2.190.000,00	
31	Aspal Hotmix Screen Sheet	Ton	2.220.000,00	
32	Atap UPVC single layer	M'	86.000,00	Alderon, 1.2 mm
33	Atap UPVC double layer	M'	224.000,00	Alderon, 10 mm
34	Automatic pompa/ pelampung otomatis	Buah	75.500,00	
35	Ayunan Kayu	Unit	446.000,00	
36	Bahan anti pengelupasaan aspal (Antistriping Agent)	Kg	55.400,00	
37	Bahan pengawet: kreosot	Liter	30.600,00	
38	Baja IWF Uk. 148x 100 x 6x9mm - 12 M	Batang	2.456.000,00	
39	Baja IWF Uk. 125x 60 x 6x8mm - 12 M	Batang	1.493.500,00	
40	Baja IWF Uk. 100x 50 x 5x7mm - 12 M	Batang	1.400.000,00	
41	Baja Sling dia. 12 mm	M'	76.500,00	
42	Baja Sling dia. 14 mm	M'	81.000,00	
43	Baja Sling dia. 16 mm	M'	91.500,00	
44	Baja Sling dia. 18 mm	M'	95.000,00	
45	Baja Sling dia. 20 mm	M'	126.500,00	
46	Baja Sling dia. 25 mm	M'	131.000,00	
47	Baja Strip	Batang	75.000,00	
48	Baja Strip	M'	12.500,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
49	Bak Mandi Plastik	Buah	355.000,00	
50	Bambu 4 Meter diameter 8 - 10 cm	Batang	25.000,00	
51	Base A	M3	397.500,00	SBB
52	Base B	M3	352.500,00	SBB
53	Base C	M3	227.500,00	Andesit
54	Base S	M3	227.500,00	Andesit
55	Batako	Buah	3.500,00	
56	Bathtub	Buah	3.108.000,00	Zentiro
57	Batu Alam Palimanan	M2	160.000,00	
58	Batu Andesit	M2	185.000,00	
59	Batu Bata	Buah	400,00	
60	Batu Bata Bolong	Buah	600,00	
61	Batu Bata Ringan	Buah	9.700,00	
62	Batu Bata Ringan	M3	850.000,00	
63	Batu Belah Hitam	M3	377.500,00	SBB
64	Batu Belah Putih	M3	285.000,00	SBB
65	Batu Candi	M2	183.500,00	
66	Batu Korat Sikat	M2	280.000,00	
67	Batu pecah 0,5 - 1 cm / Screning	M3	350.000,00	SBB
68	Batu pecah 1 - 2 cm	M3	407.500,00	SBB
69	Batu pecah 2 - 3 cm	M3	367.500,00	SBB
70	Batu pecah 3 - 5 cm	M3	322.500,00	SBB
71	Batu pecah 5 - 7 cm	M3	322.500,00	SBB
72	Batu pecah 10 - 15 cm (onderlaag H)	M3	377.500,00	SBB
73	Batu Pecah 15 - 20 cm (onderlaag K)	M3	377.500,00	SBB
74	Baut hitam dia. 16 mm	Buah	23.000,00	80 mm
75	Baut hitam dia. 19 mm	Buah	24.500,00	80 mm
76	BBM Pertamina	Liter	14.000,00	
77	BBM Pertamina Dex	Liter	18.000,00	HSD
78	BBM Solar Industri	Liter	20.900,00	
79	Bean Bag	Buah	436.000,00	Ukuran M
80	Bentonit	Kg	36.700,00	
81	Besi Baja Profil	Kg	19.125,00	
82	Besi Beton Ulir (TS 420)	Kg	19.000,00	
83	Besi Beton Polos (TP 280)	Kg	15.000,00	
84	Besi Plat	Kg	19.200,00	
85	Besi Siku	Kg	14.500,00	
86	Besi Tempa	M2	3.500.000,00	
87	Besi Wire mess M6 (210x540)	lbr	485.000,00	
88	Besi Wire mess M8 (210x540)	lbr	855.000,00	
89	Besi Wire mess	Kg	13.952,82	
90	Besi Hollow Plafond Meni 2x4	M'	4.250,00	
91	Besi Hollow Plafond Meni 4x4	M'	5.750,00	
92	Besi Hollow Plafond Galvanis 2x4	M'	15.000,00	
93	Besi Hollow Plafond Galvanis 2x4	Btg	90.000,00	
94	Besi Hollow Plafond Galvanis 4x4	M'	26.700,00	
95	Besi Hollow Plafond Galvanis 4x4	Btg	160.200,00	
96	Beton Readymix K-100	M3	1.220.000,00	
97	Beton Readymix K-175	M3	1.398.000,00	
98	Beton Readymix K-200	M3	1.368.000,00	
99	Beton Readymix K-225	M3	1.378.000,00	
100	Beton Readymix K-250	M3	1.488.000,00	
101	Beton Readymix K-300	M3	1.528.000,00	
102	Beton Readymix K-350	M3	1.578.000,00	
103	Beton Readymix K-400	M3	1.645.000,00	
104	Beton Readymix K-450	M3	1.691.000,00	
105	Beton Readymix K-500	M3	1.700.000,00	
106	Biaya Pasang Instalasi daya 450 VA	Ls	405.500,00	
107	Biaya Pasang Instalasi daya 900 VA	Ls	1.108.000,00	
108	Biaya Pasang Instalasi daya 1300 VA	Ls	1.518.000,00	
109	Biaya Pasang Instalasi daya 2200 VA	Ls	2.377.000,00	
110	Biaya Pasang Instalasi daya 3500 VA	Ls	3.701.500,00	
111	Biaya Pasang Instalasi daya 4400 VA	Ls	4.650.600,00	
112	Biaya Pasang Instalasi daya 5500 VA	Ls	5.809.500,00	
113	Biaya Pasang Instalasi daya 6600 VA	Ls	7.861.400,00	
114	Biaya Pasang Instalasi daya 7700 VA	Ls	10.101.043,00	
115	Biaya Pasang Instalasi daya 10600 VA	Ls	13.860.254,00	
116	Biaya Pasang Instalasi daya 11000 VA	Ls	14.406.490,00	
117	Bollard Taman Bola	Buah	1.850.000,00	Diameter 80 cm
118	Box meteran listrik	Buah	50.000,00	
119	Box meteran air PDAM	Buah	45.000,00	
120	Box Culvert 500 x 500, L = 1 m	Unit	3.187.000,00	K-350
121	Box Culvert 600 x 600, L = 1 m	Unit	3.437.000,00	K-350

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
122	Box Culvert 800 x 800, L = 1 m	Unit	4.250.000,00	K-350
123	Box Culvert 1000 x 1000, L = 1 m	Unit	5.476.500,00	K-350
124	Box Culvert 1500 x 1500, L = 1 m	Unit	9.935.000,00	K-350
125	Box Culvert 2100 x 2100, L = 1 m	Unit	13.762.600,00	K-350
126	Buis beton Ø 20 cm tidak bertulang	M'	125.000,00	
127	Buis beton Ø 30 cm tidak bertulang	M'	175.000,00	
128	Buis beton Ø 40 cm tidak bertulang	M'	200.000,00	
129	Buis beton Ø 50 cm tidak bertulang	M'	323.500,00	
130	Buis beton Ø 60 cm bertulang	M'	477.500,00	
131	Buis beton Ø 70 cm bertulang	M'	808.800,00	
132	Buis beton Ø 80 cm bertulang	M'	933.800,00	
133	Buis beton Ø 90 cm bertulang	M'	1.147.100,00	
134	Buis beton Ø 100 cm bertulang	M'	1.397.100,00	
135	Cat Alkali/ Dasar	Kg	65.000,00	Catylac
136	Cat Anti Karat (galvanis)	Kg	85.000,00	
137	Cat Besi	Kg	80.000,00	Ftalit
138	Cat Genteng	Kg	47.500,00	Catylac
139	Cat Kayu	Kg	80.000,00	Ftalit
140	Cat Marka (non Thermoplas)	Kg	87.500,00	Nipon Paint
141	Cat Marka (Thermoplastic)	Kg	125.400,00	Hotmelt
142	Cat Meni	Kg	45.000,00	
143	Cat Tembok Eksterior	Kg	112.000,00	Dulux (Watersell
144	Cat Tembok Interior	Kg	87.500,00	Dulux
145	Cat Waterproofing	Kg	70.000,00	Nodrop
146	Cat Tembok Anti Bakteri	Kg	35.000,00	Envi
147	Cat Semprot Graffiti Mural	Kg	35.500,00	Nippont
148	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 6/4 m	Batang	30.000,00	
149	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 8/4 m	Batang	45.000,00	
150	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 10/4 m	Batang	55.000,00	
151	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 12/4 m	Batang	70.000,00	
152	Chipping	M3	392.500,00	Batu pecah 1 - 2 cm
153	Closet Duduk Keramik Granit (Natural)	Buah	3.250.000,00	Toto
154	Closet Jongkok Keramik	Buah	450.000,00	Toto
155	Cornice Adhesive (Kompon)	Kg	3.500,00	A Plus
156	Curing Compound	Liter	25.000,00	
157	Dempul Besi	Kg	55.000,00	Sandolax
158	Dempul Kayu	Kg	38.000,00	RJ
159	Difable Tile	Buah	51.000,00	
160	Door Closer	Buah	381.500,00	Belle
161	Door Stoper	Buah	35.500,00	Dekkson
162	Door Handle	Buah	175.000,00	Putra
163	Double nepel 1/2"	Buah	35.000,00	
164	Double nepel 3/4"	Buah	45.000,00	
165	Dudukan Tower Air Besi Siku	Unit	3.250.000,00	
166	Dynabolt dia 8	Buah	2.500,00	
167	Dynabolt dia 12	Buah	3.500,00	
168	Elastomer Ukuran 200mm x 200mm x 40mm	Buah	225.000,00	
169	Elastomer Ukuran 350mm x 400mm x 40mm	Buah	675.000,00	
170	Elastomer Ukuran 350mm x 450mm x 40mm	Buah	760.000,00	
171	Elastomer Ukuran 400mm x 450mm x 40mm	Buah	960.000,00	
172	Elastomer Ukuran 450mm x 450mm x 40mm	Buah	1.080.000,00	
173	Elastomer Ukuran 500mm x 500mm x 50mm	Buah	1.900.000,00	
174	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1/2"	Buah	7.000,00	Rucika
175	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 3/4"	Buah	5.000,00	Rucika
176	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1"	Buah	6.000,00	Rucika
177	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1 1/2"	Buah	10.000,00	Rucika
178	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 2"	Buah	15.000,00	Rucika
179	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 2 1/2"	Buah	20.000,00	Rucika
180	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 3"	Buah	23.000,00	Rucika
181	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 4"	Buah	36.125,00	Rucika
182	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 5"	Buah	51.000,00	Rucika
183	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 6"	Buah	100.000,00	Rucika
184	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1/2"	Buah	5.500,00	Rucika
185	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 3/4"	Buah	7.500,00	Rucika
186	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1"	Buah	10.500,00	Rucika
187	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1 1/2"	Buah	15.500,00	Rucika
188	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 2"	Buah	24.000,00	Rucika
189	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 2 1/2"	Buah	28.000,00	Power
190	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 3"	Buah	56.500,00	Power
191	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 4"	Buah	96.500,00	Power
192	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 5"	Buah	142.500,00	Power
193	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 6"	Buah	276.500,00	Power
194	Elevator	Unit	296.000.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
195	Engsel Angin (Casement)	Buah	35.000,00	
196	Engsel Jendela 3"	Buah	40.000,00	
197	Engsel Pintu 4"	Buah	48.500,00	Hakavi
198	Escalator	Unit	425.000.000,00	Fuji
199	Exhaust fan (Dinding)	Buah	365.000,00	Maspion
200	Exhaust fan (Plafon)	Buah	300.000,00	Maspion
201	Filter Pump	Unit	392.000,00	filter 2 tabung Nanotec
202	Fitting Lampu	Buah	15.000,00	Panasonic
203	Fire hydrant 4" (Pillar)	Buah	3.950.000,00	Zeki (2.5" two way)
204	Floor Deck EFF tebal 0,6 mm	M2	125.000,00	
205	Floor Deck EFF tebal 0,7 mm	M2	195.000,00	
206	Floor Deck EFF tebal 0,75 mm	M2	165.200,00	
207	Floor Deck EFF tebal 1,0 mm	M2	232.500,00	
208	Floor Drain Plastik	Buah	25.000,00	
209	Floor Drain Stenless	Buah	85.000,00	onda
210	Floor Hardener MU-700	Kg	7.400,00	
211	Folding Gate	M2	665.000,00	
212	Formika 122 x 244 cm	Lembar	285.000,00	
213	Gazebo Bambu	Unit	3.000.000,00	2 x 2 m
214	Gazebo Kayu	Unit	6.700.000,00	2 x 2 m
215	Genteng Beton Gelombang	Buah	14.500,00	Monier
216	Genteng Beton Flat	Buah	17.000,00	Monier
217	Genteng Glazur	Buah	12.500,00	
218	Genteng Kramik	Buah	13.500,00	M-Class
219	Genteng Mantili Kecil	Buah	3.500,00	
220	Genteng Mantili Besar	Buah	4.000,00	
221	Genteng Metal berpasir	Buah	67.150,00	Tata logam
222	Genteng Metal polos	Buah	30.000,00	Sakura
223	Genteng Plentong	Buah	3.500,00	
224	Genteng Aspal Bitumen Gelombang (96x195 cm)	Lembar	238.000,00	
225	Genteng Aspal Bitumen Flat (GAF Shinglest Timberline)	M2	320.000,00	GAF Shinglest Timberline
226	Geribik Bambu	M2	100.000,00	
227	Geotextile non woven	M2	13.325,00	200 Gr
228	Geotextile woven 4meter	M2	24.920,00	150 Gr
229	Gergaji Besi	Buah	40.000,00	Sherlock
230	Glass Bead	Kg	25.000,00	
231	Glass Block	Buah	26.000,00	Mulia glass block
232	Granit 40 x 40 cm	Buah	22.200,00	Roman
233	Granit 60/60 White	Kotak	165.000,00	
234	Granit 60/60 White	Bh	41.250,00	
235	Granit 60/60 Warna Polished	Kotak	250.000,00	#REF!
236	Granit 60/60 Warna Polished	Bh	62.500,00	#REF!
237	Granit 60/60 Kasar	Kotak	207.000,00	#REF!
238	Grandel Pintu pendek	Buah	28.000,00	#REF!
239	Grandel Pintu panjang	Buah	224.000,00	#REF!
240	Grandel Pintu tanam	Set	180.000,00	#REF!
241	Grendel Jendela	Buah	45.500,00	#REF!
242	GRC Tebal 4 mm	Lembar	55.000,00	#REF!
243	Guard Rail	M'	675.000,00	
244	Gypsum board 9 mm	Lembar	55.000,00	Jaya Board
245	Hak Angin / Pengkait	Buah	52.500,00	#REF!
246	Handle Almunium	Set	225.000,00	
247	Handle Pintu	Buah	290.000,00	#REF!
248	Handrail Stainless	M'	1.000.000,00	
249	Handrail Kayu	M'	700.000,00	
250	Hard Board MDF 3 mm	Lembar	90.000,00	
251	Hard Board MDF 6 mm	Lembar	145.000,00	
252	Hard Board MDF 9 mm	Lembar	225.000,00	
253	HPL Motif Biasa Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	185.000,00	Taco
254	HPL Polos Dop Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	190.000,00	Taco
255	HPL Polos Dop Motif Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	210.000,00	Taco
256	HPL Polos Glosy Uk. 1,20 X 240	Lembar	190.000,00	Taco
257	HPL Motif Timbul Biasa Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	320.000,00	Taco
258	HPL Motif Timbul Ultimate Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	770.000,00	Taco
259	Huruf Timbul Acrylic	Cm	4.500,00	
260	Huruf Timbul Acrylic LED	Cm	15.000,00	
261	Huruf Timbul Galvanis	Cm	15.000,00	
262	Huruf Timbul Steenles	Cm	7.500,00	
263	Ijuk	lkat	15.000,00	
264	Ijuk	Kg	7.500,00	
265	Ijuk (Tali) - Diameter 8mm P 20 meter	Buah	18.000,00	
266	Instalasi CCTV (6 CHANEL (4 out + 2 in) 2MP 1080P)	Set	3.100.000,00	
267	Jendela Nako (rangka kaca 5mm)	bh	450.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
49	Baja Strip	M'	14.916,67	
50	Bak Mandi Plastik	Buah	358.000,00	
51	Bambu	Batang	28.800,00	
52	Base A	M3	628.000,00	SBB
53	Base B	M3	583.000,00	SBB
54	Base C	M3	458.000,00	SBB
55	Base S	M3	458.000,00	SBB
56	Batako	Buah	6.000,00	
57	Bathtube	Buah	4.662.000,00	Toto
58	Batu Alam Palimanan	M2	173.000,00	
59	Batu Andesit	M2	200.100,00	
60	Batu Bata	Buah	900,00	
61	Batu Bata Bolong	Buah	1.300,00	
62	Batu Bata Ringan	Buah	14.100,00	
63	Batu Bata Ringan	M3	992.000,00	
64	Batu Belah Hitam	M3	572.000,00	SBB
65	Batu Belah Putih	M3	432.000,00	SBB
66	Batu Candi	M2	190.500,00	
67	Batu Koral Sikat	M2	308.000,00	
68	Batu pecah 0,5 - 1 cm / Screening	M3	578.000,00	SBB
69	Batu pecah 1 - 2 cm	M3	638.000,00	SBB
70	Batu pecah 2 - 3 cm	M3	598.000,00	SBB
71	Batu pecah 3 - 5 cm	M3	553.000,00	SBB
72	Batu pecah 5 - 7 cm	M3	553.000,00	SBB
73	Batu pecah 10 - 15 cm (onderlaag H)	M3	608.000,00	SBB
74	Batu Pecah 15 - 20 cm (onderlaag K)	M3	608.000,00	SBB
75	Baut hitam dia. 16 mm	Buah	24.000,00	80 mm
76	Baut hitam dia. 19 mm	Buah	27.000,00	80 mm
77	BBM Pertamina	Liter	16.300,00	
78	BBM Pertamina Dex	Liter	20.500,00	
79	BBM Solar Industri	Liter	23.000,00	
80	Bean Bag	Buah	478.200,00	Ukuran M
81	Bentonit	Kg	38.800,00	
82	Besi Baja Profil	Kg	24.400,00	
83	Besi Beton Ulir (TS 420)	Kg	21.100,00	
84	Besi Beton Polos (TP 280)	Kg	18.100,00	
85	Besi Plat	Kg	502.100,00	
86	Besi Siku	Kg	16.600,00	
87	Besi Tempa	M2	3.502.100,00	
88	Besi Wire mess M6 (210x540)	lbr	526.100,00	
89	Besi Wire mess M8 (210x540)	lbr	859.400,00	
90	Besi Wire mess	Kg	15.013,98	
91	Besi Hollow Plafond Meni 2x4	M'	7.100,00	
92	Besi Hollow Plafond Meni 4x4	M'	9.100,00	
93	Besi Hollow Plafond Galvanis 2x4	M'	20.900,00	
94	Besi Hollow Plafond Galvanis 2x4	Btg	125.400,00	
95	Besi Hollow Plafond Galvanis 4x4	M'	27.900,00	
96	Besi Hollow Plafond Galvanis 4x4	Btg	167.400,00	
97	Beton Readymix K-100	M3	1.560.000,00	
98	Beton Readymix K-175	M3	1.688.000,00	
99	Beton Readymix K-200	M3	1.690.000,00	
100	Beton Readymix K-225	M3	1.710.000,00	
101	Beton Readymix K-250	M3	1.778.000,00	
102	Beton Readymix K-300	M3	1.818.000,00	
103	Beton Readymix K-350	M3	1.868.000,00	
104	Beton Readymix K-400	M3	1.935.000,00	
105	Beton Readymix K-450	M3	1.981.000,00	
106	Beton Readymix K-500	M3	2.055.000,00	
107	Biaya Pasang Instalasi daya 450 VA	Ls	407.600,00	
108	Biaya Pasang Instalasi daya 900 VA	Ls	1.110.100,00	
109	Biaya Pasang Instalasi daya 1300 VA	Ls	1.520.100,00	
110	Biaya Pasang Instalasi daya 2200 VA	Ls	2.379.100,00	
111	Biaya Pasang Instalasi daya 3500 VA	Ls	3.703.600,00	
112	Biaya Pasang Instalasi daya 4400 VA	Ls	4.652.700,00	
113	Biaya Pasang Instalasi daya 5500 VA	Ls	5.811.600,00	
114	Biaya Pasang Instalasi daya 6600 VA	Ls	7.863.500,00	
115	Biaya Pasang Instalasi daya 7700 VA	Ls	10.103.100,00	
116	Biaya Pasang Instalasi daya 10600 VA	Ls	13.862.300,00	
117	Biaya Pasang Instalasi daya 11000 VA	Ls	14.408.600,00	
118	Bollard Taman Bola	Buah	2.430.000,00	Diameter 80 cm
119	Box meteran listrik	Buah	52.200,00	
120	Box meteran air PDAM	Buah	47.200,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
268	Jendela Nako (rangka kaca 5mm)	M2	224.000,00	
269	Jaring paranet L. 1,5 M	M'	6.450,00	
270	Jungkat Jungkit	Unit	3.000.000,00	
271	Kabel Duct PVC	M'	62.700,00	
272	Kabel NYA 1 x 1.5	M'	6.730,00	#REF!
273	Kabel NYA 1 x 2.5	M'	10.730,00	#REF!
274	Kabel NYM 2 x 1.5	M'	9.620,00	#REF!
275	Kabel NYM 2 x 2.5	M'	17.750,00	#REF!
276	Kabel NYM 3 x 1.5	M'	16.970,00	#REF!
277	Kabel NYM 3 x 2.5	M'	17.870,00	#REF!
278	Kabel NYY 2 x 1.5	M'	13.190,00	#REF!
279	Kabel NYY 2 x 2.5	M'	17.750,00	#REF!
280	Kabel NYY 3 x 1.5	M'	19.700,00	#REF!
281	Kabel NYY 3 x 2.5	M'	21.000,00	#REF!
282	Kabel Pompa dalam air 3 x 2,5 mm	M'	17.000,00	
283	Kabel Telephone 4x0.5 mm	M'	13.000,00	#REF!
284	Kaca Cermin Tebal 5 mm	Lembar	340.000,00	
285	Kaca Cermin Tebal 5 mm (183cm x 122cm)	M2	152.289,00	
286	Kaca Cermin Wastafel	Buah	576.000,00	
287	Kaca Darkblue 5 mm	Lembar	320.000,00	
288	Kaca Es	Lembar	123.000,00	
289	Kaca Film Oneway	M2	73.400,00	
290	Kaca Film Sandblas	M2	80.000,00	
291	Kaca Patri	M2	2.000.000,00	
292	Kaca Polos 3 mm	Lembar	145.000,00	
293	Kaca Polos 3 mm	M2	64.947,00	
294	Kaca Polos 5 mm	Lembar	275.000,00	
295	Kaca Polos 5 mm	M2	123.175,00	
296	Kaca Polos 8 mm	Lembar	310.000,00	
297	Kaca Polos 8 mm	M2	138.852,00	
298	Kaca Rayband 3 mm	Lembar	200.000,00	
299	Kaca Rayband 5 mm	Lembar	300.000,00	
300	Kaca Tempered Tebal 8 mm	M2	660.000,00	
301	Kaca Tempered Tebal 10 mm	M2	1.190.000,00	
302	Kaca Tempered Tebal 12 mm	M2	1.260.000,00	
303	Kanstin tipe tegak - horizontal	Buah	35.000,00	
304	Kanstin tipe tegak - vertikal	Buah	55.000,00	
305	Kanstin tipe miring	Buah	35.000,00	
306	Kanstin tipe peninggi	Buah	27.000,00	
307	Kanstin tipe penghubung	Buah	35.000,00	
308	Kapur	Kg	15.000,00	
309	Kapur	M3	250.000,00	
310	Karpet Lantai	M2	30.000,00	
311	Kawat Beton	Kg	20.000,00	
312	Kawat Duri	Kg	25.000,00	Beva
313	Kawat Duri	M'	10.000,00	
314	Kawat Galvanis	Kg	22.000,00	
315	Kawat Harmonika	M'	32.000,00	
316	Kawat Bronjong 2.7 mm	Kg	30.000,00	
317	Kawat Bronjong 2.7 mm (1 m3)	Buah	295.000,00	
318	Kawat Las	Kg	35.000,00	NK
319	Kawat Nyamuk	M2	25.000,00	
320	Kayu Bakar	M3	200.000,00	
321	Kayu Kelas I	M3	10.000.000,00	
322	Kayu Kelas II (2 x 3 Cm)	M3	4.750.000,00	
323	Kayu Kelas II (3 x 4 Cm)	M3	5.150.000,00	
324	Kayu Kelas II (5 x 7 cm)	M3	5.150.000,00	
325	Kayu kelas II (balok)	M3	4.650.000,00	
326	Kayu Kelas II (Papan)	M3	4.650.000,00	
327	Kayu Kelas III (2 x 3 cm)	M3	3.350.000,00	
328	Kayu Kelas III (5 x 7 cm)	M3	3.300.000,00	
329	Kayu Kelas III (Balok)	M3	2.750.000,00	#REF!
330	Kayu kelas III (papan)	M3	2.950.000,00	
331	Kayu Kelas IV	M3	2.250.000,00	
332	Kayu Perancah/ Struktur	M3	2.250.000,00	
333	Kayu Kelapa 4m diameter 18 - 23	Batang	275.000,00	
334	Keramik 20/20 Polos	Kotak	50.000,00	
335	Keramik 20/20 Warna	Kotak	55.000,00	
336	Keramik 25/25 Kasar	Kotak	65.000,00	#REF!
337	Keramik 25/25 Kasar	Bh	4.200,00	#REF!
338	Keramik 30/30 Polos	Kotak	45.000,00	Uno
339	Keramik 30/30 Polos	Bh	4.100,00	
340	Keramik 30/30 Warna	Kotak	49.500,00	#REF!

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
341	Keramik 30/30 Warna	Bh	4.500,00	#REF!
342	Keramik 25/40 Warna	Kotak	65.000,00	#REF!
343	Keramik 25/40 Warna	Bh	6.500,00	#REF!
344	Keramik 40/40 Polos	Kotak	55.000,00	#REF!
345	Keramik 40/40 Polos	Bh	9.200,00	#REF!
346	Keramik 40/40 Warna	Kotak	60.000,00	#REF!
347	Keramik 40/40 Warna	Bh	10.000,00	#REF!
348	Keramik 50/50 Polos	Kotak	65.000,00	#REF!
349	Keramik 50/50 Warna	Kotak	70.000,00	#REF!
350	Keramik 60/60 Polos	Kotak	155.000,00	
351	Keramik 60/60 Warna	Kotak	160.000,00	
352	Stepnosing Geranit Motif Garis10 x 60	Buah	20.000,00	
353	Keramik Mozaik	Kotak	75.000,00	
354	Kitchen Zink	Set	650.000,00	#REF!
355	Klep dia. 3/4"	Buah	120.000,00	#REF!
356	Kolam Air Mancur	Unit	2.945.000,00	
357	Kotak Sampah	Unit	250.000,00	#REF!
358	Krawangan GRC	M2	750.000,00	
359	Kuku Macan	M'	10.000,00	
360	Kursi Bar	Buah	754.000,00	
361	Kursi Taman Besi Tempa	Bh	1.700.000,00	
362	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	42.500,00	
363	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (M) Pj. 6 Meter	M'	51.000,00	
364	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (JFL) Pj. 6 Meter	M'	63.500,00	
365	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	25.000,00	
366	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	16.000,00	
367	Kusen Alumunium 3" Coklat (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	41.500,00	
368	Kusen Alumunium 3" Coklat (M) Pj. 6 Meter	M'	49.800,00	
369	Kusen Alumunium 3" Coklat (JFL) Pj. 6 Meter	M'	61.700,00	
370	Kusen Alumunium 3" Coklat (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	24.500,00	
371	Kusen Alumunium 3" Coklat (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	15.800,00	
372	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	53.500,00	
373	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (M) Pj. 6 Meter	M'	62.700,00	
374	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (JFL) Pj. 6 Meter	M'	79.800,00	
375	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	30.400,00	
376	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	21.200,00	
377	Kusen Alumunium 4" Coklat (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	61.150,00	
378	Kusen Alumunium 4" Coklat (M) Pj. 6 Meter	M'	29.700,00	
379	Kusen Alumunium 4" Coklat (JFL) Pj. 6 Meter	M'	20.800,00	
380	Kusen Alumunium 4" Coklat (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	28.000,00	
381	Kusen Alumunium 4" Coklat (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	19.600,00	
382	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Tiang Muher) Pj. 6 Meter	M'	85.700,00	
383	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Tiang Polos) Pj. 6 Meter	M'	83.500,00	
384	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Atas) Pj. 6 Meter	M'	83.300,00	
385	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Bawah) Pj. 6 Meter	M'	116.700,00	
386	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Tiang Muher) Pj. 6 Meter	M'	83.800,00	
387	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Tiang Polos) Pj. 6 Meter	M'	81.600,00	
388	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Atas) Pj. 6 Meter	M'	81.500,00	
389	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Bawah) Pj. 6 Meter	M'	114.000,00	
390	Kerangka Jendela Alumunium Silver dan Hitam (Gunung) Pj. 6 Meter	M'	52.500,00	
391	Kerangka Jendela Alumunium Silver dan Hitam (Dua Joint) Pj. 6 Meter	M'	50.800,00	
392	Kerangka Jendela Alumunium Coklat(Gunung) Pj. 6 Meter	M'	57.100,00	
393	Kerangka Jendela Alumunium Coklat (Dua Joint) Pj. 6 Meter	M'	55.300,00	
394	Kran diameter 1/2" - 3/4 "	Buah	37.000,00	Onda
395	Kran dinding	Buah	100.000,00	Onda
396	Kran zink	Buah	165.000,00	Onda
397	Kusen UPVC putih	M'	190.000,00	
398	Kusen UPVC hitam	M'	195.000,00	
399	Kusen UPVC serat kayu	M'	220.000,00	
400	Kuas 1'	Buah	15.000,00	#REF!
401	Kuas 1 1/2'	Buah	20.000,00	
402	Kuas 2'	Buah	25.000,00	
403	Kuas 2 1/2'	Buah	27.500,00	
404	Kuas 3'	Buah	30.000,00	
405	Kuas roll	Buah	39.500,00	#REF!
406	Kunci Lemari	Buah	25.000,00	#REF!
407	Kunci Tanam Biasa (Rumah Kunci + Handle)	Buah	120.000,00	Paloma
408	Kunci Tanam Antik (Rumah Kunci + Handle)	Buah	403.000,00	Paloma
409	Kunci Putar KM/WC	Buah	50.000,00	#REF!
410	Kunci Silinder	Buah	35.000,00	#REF!
411	Kunci Slot Tanam	Buah	95.000,00	#REF!
412	Smart lock gagang pintu elektrik kunci digital door lock fingerprint	Set	2.200.000,00	
413	Lampu Bulp Cafe	Buah	149.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
414	Lampu Dinding	Buah	95.000,00	
415	Lampu Downlight Inbow 3" silver	Buah	80.000,00	Philips
416	Lampu Downlight Inbow 4" silver	Buah	90.000,00	Philips
417	Lampu Downlight Outbow	Buah	94.900,00	#REF!
418	Lampu Downlight/ PLC 13 Watt	Buah	245.000,00	
419	Lampu Gantung	Buah	1.410.000,00	
420	Lampu Lantai	Buah	109.900,00	
421	Lampu LED 15 W	Buah	66.400,00	#REF!
422	Lampu LED 10 W	Buah	41.700,00	#REF!
423	Lampu LED 9 W	Buah	30.300,00	#REF!
424	Lampu LED 7 W	Buah	26.250,00	#REF!
425	Lampu LED 5 W	Buah	23.600,00	#REF!
426	Lampu LED 3 W	Buah	18.900,00	#REF!
427	Lampu SL 18 watt	Buah	28.200,00	#REF!
428	Lampu Taman	Buah	364.500,00	#REF!
429	Lampu TL 2 x 20 watt inbow	Buah	230.000,00	Philips
430	Lampu TL 2 x 18 W	Buah	270.000,00	
431	Lampu TL 2 x 36 W	Buah	340.000,00	
432	Lem Kayu	Kg	55.000,00	
433	Lem Wallpaper	Kg	81.000,00	Greatwall
434	Linggis	Buah	65.000,00	Standar
435	List Gypsum Polos 5 cm	M'	18.500,00	
436	List Gypsum Polos 8 cm	M'	20.000,00	
437	List Gypsum Polos 12 cm	M'	25.500,00	
438	List Gypsum Motif 10 cm	M'	26.500,00	
439	List Gypsum Motif 15 cm	M'	30.000,00	
440	List Gypsum Motif 20 cm	M'	35.000,00	
441	List Gypsum Motif 30 cm	M'	50.000,00	
442	List Gypsum Motif 40 cm	M'	60.000,00	
443	List Plafond Kayu 3 x 3 cm	M'	14.500,00	
444	List Plafond Kayu 4 x 4 cm	M'	17.500,00	
445	List Plafond PVC	M'	16.500,00	
446	Listplank GRC lebar 20 cm	M'	19.500,00	Superplank
447	Mata Kucing/ Paku Marka (Road Stut)	Buah	50.000,00	
448	Mata Bor Tanah 6 inch	Buah	1.500.000,00	
449	Mata Bor Tanah 8 inch	Buah	2.500.000,00	
450	MCB 6 A	Buah	65.000,00	Snaider
451	MCB 4 A	Buah	65.000,00	Snaider
452	MCB Box 4 Group	Buah	40.000,00	Standar
453	Meja Kursi Restaurant	Set	1.000.000,00	
454	Minyak Cat (Tiner)	Liter	30.000,00	Cobra
455	Minyak Fluks	Liter	50.000,00	Pertamina
456	Minyak Pelumas	Liter	50.000,00	Pertamina
457	Minyak Bekisting	Liter	6.000,00	
458	Minyak Tanah/ Kerosen (Industri)	Liter	15.500,00	
459	Multiplek (122 x 244) 9 mm	Lembar	140.000,00	Palem
460	Multiplek (122 x 244) 10 mm	Lembar	190.000,00	
461	Multiplek (122 x 244) 12 mm	Lembar	205.000,00	
462	Multiplek (122 x 244) 15 mm	Lembar	230.000,00	Palem
463	Mortar Siap Pakai	Kg	2.600,00	Trust
464	Neon Text	Cm	400,00	
465	Nok Asbes	Buah	35.000,00	
466	Nok Asbes Gelombang Kecil	Buah	35.000,00	#REF!
467	Nok Genteng Aspal	Buah	102.000,00	Seal-A-Ridge (Monier)
468	Nok Genteng Beton	Buah	40.500,00	
469	Nok Genteng Kramik / Glasur	Buah	20.500,00	#REF!
470	Nok Genteng Mantili	Buah	5.000,00	
471	Nok Genteng Metal Pasir	M'	38.500,00	#REF!
472	Nok Genteng Metal Polos	M'	30.000,00	
473	Nok Genteng Plentong	Buah	3.500,00	
474	Nok Sepandek Metal Polos	M'	28.000,00	
475	Nok Sepandek Metal Pasir	M'	33.000,00	
476	Nozzel Air Mancur	Buah	288.000,00	
477	Ornamen GRC Wall Motif	Buah	51.750,00	
478	Outlet TV	Buah	78.000,00	
479	Outlet Telephone	Buah	50.000,00	
480	Pagar BRC BRC 120 HD	M2	123.600,00	
481	Pahat Beton (baja keras)	Buah	70.000,00	
482	Paku	Kg	18.000,00	#REF!
483	Paku Asbes	Kg	30.000,00	#REF!
484	Paku Baja	Buah	1.500,00	#REF!
485	Paku Beton	Kotak	40.500,00	#REF!
486	Paku Payung	Kg	30.000,00	#REF!

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
487	Paku Seng	Kg	18.000,00	#REF!
488	Paku skrup	Kg	45.000,00	#REF!
489	Paku Triplek	Kg	35.000,00	#REF!
490	Paku Jembatan	Kg	60.000,00	
491	Palu Godam	Buah	75.000,00	
492	Panel Surya	Unit	390.000,00	
493	Pasir Beton	M3	250.000,00	Gunung Sugih
494	Pasir Beton (Kg)	Kg	178,57	Gunung Sugih
495	Pasir Pasang	M3	235.000,00	Gunung Sugih
496	Pasir Urug	M3	185.000,00	Lokal
497	Pasir Silika	Kg	15.000,00	
498	Parquet Kayu	M2	525.000,00	
499	Paving Block tebal 6 cm	M2	143.000,00	K-250
500	Paving Block tebal 8 cm	M2	163.000,00	K-300
501	Paving Block tebal 6 cm Warna	M2	203.000,00	K-250
502	Paving Block tebal 8 cm Warna	M2	238.000,00	K-300
503	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	31.500,00	
504	Penangkal petir KURN R150 (Sudah Terpasang)	Buah	27.500.000,00	
505	Penjaga jarak begisting /spacer	Buah	10.000,00	
506	Pintu KM PVC	Buah	450.000,00	#REF!
507	Pintu KM PVC Kaca	Buah	850.000,00	
508	Pintu KM Alluminium	Buah	800.000,00	#REF!
509	Pintu Angkat Type I.B = 0,30 m	Buah	2.227.100,00	
510	Pintu Angkat Type I.B = 0,40 m	Buah	2.545.300,00	
511	Pintu Angkat Type I.B = 0,50 m	Buah	2.863.400,00	
512	Pintu Angkat Type II.B = 0,30 m	Buah	2.227.100,00	
513	Pintu Angkat Type II.B = 0,40 m	Buah	2.545.300,00	
514	Pintu Angkat Type II.B = 0,50 m	Buah	2.863.400,00	
515	Pintu Lipat PVC	M2	200.000,00	
516	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,30 , h = 0,30	Buah	8.550.000,00	
	b = 0,30 , h = 0,50	Buah	9.450.000,00	
	b = 0,30 , h = 1,00	Buah	11.650.000,00	
517	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,40 , h = 0,30	Buah	8.950.000,00	
	b = 0,40 , h = 0,50	Buah	9.850.000,00	
	b = 0,40 , h = 1,00	Buah	12.250.000,00	
518	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,50 , h = 0,30	Buah	9.450.000,00	
	B = 0,50 , h = 0,50	Buah	10.350.000,00	
	b = 0,50 , h = 1,00	Buah	12.950.000,00	
519	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,60 , h = 0,30	Buah	9.700.000,00	
	b = 0,60 , h = 0,50	Buah	10.800.000,00	
	b = 0,60 , h = 1,00	Buah	13.550.000,00	
520	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,70 , h = 0,30	Buah	10.100.000,00	
	b = 0,70 , h = 0,50	Buah	11.350.000,00	
	b = 0,70 , h = 1,00	Buah	14.150.000,00	
521	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,80 , h = 0,30	Buah	10.550.000,00	
	b = 0,80 , h = 0,50	Buah	11.750.000,00	
	b = 0,80 , h = 1,00	Buah	14.750.000,00	
522	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang			
	b = 1,20 , h = 1,00	Buah	73.750.000,00	
	b = 1,20 , h = 1,50	Buah	78.350.000,00	
	b = 1,20 , h = 2,00	Buah	82.350.000,00	
523	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang			
	b = 1,30 , h = 1,00	Buah	75.850.000,00	
	b = 1,30 , h = 1,50	Buah	79.700.000,00	
	b = 1,30 , h = 2,00	Buah	84.450.000,00	
524	Pipa Galvanis Medium 1/2 " x 2,60mm x 6M	Batang	210.000,00	
525	Pipa Galvanis Medium 3/4 " x 3mm x 6M	Batang	275.000,00	
526	Pipa Galvanis Medium 1 " x 3,20mm x 6M	Batang	408.500,00	
527	Pipa Galvanis Medium 1 - 1/4 " x 3,20mm x 6M	Batang	553.500,00	
528	Pipa Galvanis Medium 1 - 1/2 " x 3,20mm x 6M	Batang	661.250,00	
529	Pipa Galvanis Medium 2 " x 3,60mm x 6M	Batang	880.500,00	
530	Pipa Galvanis Medium 2 - 1/2 " x 3,60mm x 6M	Batang	1.139.500,00	
531	Pipa Galvanis Medium 3 " x 3,2mm x 6M	Batang	1.394.500,00	
532	Pipa Galvanis Medium 4 " x 4,50mm x 6M	Batang	2.010.000,00	
533	Pipa Galvanis Medium 5 " x 4,5mm x 6M	Batang	2.875.000,00	
534	Pipa Galvanis Medium 6 " x 4,6mm x 6M	Batang	2.975.000,00	
535	Pipa Galvanis Medium 8 " x 8,2mm x 6M	Batang	5.350.000,00	

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 PERIODE II : NOVEMBER 2024
 CLUSTER PULAU
 (RIMAU BALAK, PANJURIT, KANDANG BALAK, SEBESI, SEBEKU)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
A.	UPAH			
1	Pekerja	Hari	130.000,00	
2	Tukang	Hari	150.000,00	
3	Mandor	Hari	200.000,00	
4	Operator	Hari	210.000,00	
5	Pembantu Operator	Hari	135.000,00	
6	Sopir	Hari	180.000,00	
7	Pembantu Sopir	Hari	135.000,00	
8	Mekanik	Hari	210.000,00	
9	Pembantu Mekanik	Hari	135.000,00	
10	Kepala Tukang	Hari	180.000,00	
B.	BAHAN			
1	Abu Batu 0 - 0,5	M3	618.000,00	
2	Acrylic Bening 10 mm 122cm x 244 cm	Lembar	2.431.300,00	
3	Acrylic Bening 8 mm 122cm x 244 cm	Lembar	1.655.400,00	
4	Acrylic Bening 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	758.200,00	
5	Acrylic Susu 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	695.700,00	
6	Acrylic Warna 3 mm 122cm x 244 cm	Lembar	803.200,00	
7	Acrylic Bening 2 mm 122cm x 244 cm	Lembar	560.100,00	
8	Acrylic Warna Solid 2 mm , uk. 122cm x 244 cm	Lembar	727.800,00	
9	Additive	Liter	70.100,00	
10	AHU (Air Handling Unit)	Unit	272.032.000,00	Kapasitas 60 HP
11	Air	Liter	200,00	
12	Alat Bantu	Set	102.100,00	Gedung
13	Alat Bantu	Set	100.100,00	Jalan
14	Alat pemadam api ringan	Buah	587.600,00	Powder, 3 kg
15	Aluminium Composit Interior PVDF 3mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	561.200,00	Seven
16	Aluminium Composit Interior PVDF 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	947.000,00	Seven
17	Aluminium Composit Eksterior PVDF Glossy 4mm uk. 1220 x 2440 mm	Lembar	1.557.000,00	Seven
18	Aluminium Foil 4 mm	M2	22.100,00	
19	Aluminium Strip 3 mm	M'	52.500,00	Lebar 3 cm
20	Amplas	Lembar	14.000,00	
21	Asbes Gelombang 1.8 x 0.8	Lembar	43.200,00	
22	Asbes Gelombang 1.8 x 1.05	Lembar	70.700,00	
23	Aspal Buton	Kg	14.100,00	Remalton
24	Aspal emulsi	Kg	17.100,00	
25	Aspal Cold Mix (Aspal Dingin)	Kg	40.500,00	
26	Aspal pen 60/70	Kg	17.600,00	Pertamina
27	Aspal Hotmix AC-Base	Ton	2.230.400,00	
28	Aspal Hotmix AC-BC	Ton	2.255.400,00	
29	Aspal Hotmix AC-WC	Ton	2.310.400,00	
30	Aspal Hotmix HRS	Ton	2.400.400,00	
31	Aspal Hotmix Screen Sheet	Ton	2.430.400,00	
32	Atap UPVC single layer	M'	87.300,00	Alderon, 1,2 mm
33	Atap UPVC double layer	M'	226.600,00	Alderon, 10 mm
34	Automatic pompa/ pelampung otomatis	Buah	77.100,00	
35	Ayunan Kayu	Unit	453.000,00	
36	Bahan anti pengelupasaan aspal (Antistriping Agent)	Kg	58.100,00	
37	Bahan pengawet: kreosot	Liter	32.100,00	
38	Baja IWF Uk. 148x 100 x 6x9mm - 12 M	Batang	2.458.100,00	
39	Baja IWF Uk. 125x 60 x 6x8mm - 12 M	Batang	1.495.600,00	
40	Baja IWF Uk. 100x 50 x 5x7mm - 12 M	Batang	1.402.100,00	
41	Baja Sling dia. 12 mm	M'	80.000,00	
43	Baja Sling dia. 14 mm	M'	84.000,00	
44	Baja Sling dia. 16 mm	M'	95.100,00	
45	Baja Sling dia. 18 mm	M'	110.100,00	
46	Baja Sling dia. 20 mm	M'	128.600,00	
47	Baja Sling dia. 25 mm	M'	138.200,00	
48	Baja Strip	Batang	89.500,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	Angsana	Batang	550.000,00	
2	Asam jawa	Batang	50.000,00	
3	Beringin putih Tinggi 3 meter	Batang	500.000,00	
4	Dadap merah Tinggi 2,5 meter	Batang	300.000,00	
5	Flamboyan Diameter batang 7-8 c m	Batang	385.000,00	
6	Glodogan tiang/ pecut tinggi 2 meter	Batang	215.000,00	
7	Ketapang kencana Tinggi 150 cm	Batang	200.000,00	
8	Kiara Payung	Batang	420.000,00	
9	Mahoni diameter batang 7-8 cm	Batang	465.000,00	
10	Murbey	Batang	50.000,00	
11	Palem ekor tupai, tinggi 3 meter sampai ujung daun	Batang	250.000,00	
12	Palem putri tinggi 2 meter sampai ujung daun	Batang	255.000,00	
13	Pandan bali tingg 2 m cabang	Batang	985.000,00	
14	Sawo kecil tinggi 2 meter	Batang	750.000,00	
15	Santigi	Batang	80.000,00	
16	Tabibuya diameter batang 10 cm	Batang	500.000,00	
17	Trembesi	Batang	1.055.000,00	
18	Puley Dia. 15-20	Batang	1.250.000,00	
19	Puley Dia. 20-25	Batang	1.500.000,00	
20	Lohansung Tinggi 1 M	Batang	500.000,00	
21	Lohansung Tinggi 1,5 M	Batang	500.000,00	
22	Pupuk Organik	Kg	50.000,00	
23	Tanah Subur - 10Kg	Karung	50.000,00	
24	Mangrove tinggi 80-90 cm	Batang	50.000,00	
	Tanaman Ground Cover			
1	Rumput gajah mini	M2	42.000,00	
2	Rumput gajah paitan	M2	42.000,00	
3	Rumput Golf babat	M2	50.000,00	
4	Rumput Golf green untuk taman	M2	107.000,00	
5	Rumput golf jenis Swis	M2	95.000,00	
6	Rumput golf lempenganek	M2	100.000,00	
7	Rumput Pasphalum	M2	75.000,00	
8	Rumput Zozyia Japonica untuk lapangan sepak bola standar	M2	65.000,00	
9	Gebalan Rumput	M2	40.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
536	Pipa Hitam Medium 1/2 " x 2,3mm x 6M	Batang	155.000,00	
537	Pipa Hitam Medium 3/4 " x 2mm x 6M	Batang	198.500,00	
538	Pipa Hitam Medium 1 " x 3mm x 6M	Batang	298.100,00	
539	Pipa Hitam Medium 1 - 1/4 " x 3mm x 6M	Batang	395.250,00	
540	Pipa Hitam Medium 1 - 1/2 " x 3mm x 6M	Batang	452.500,00	
541	Pipa Hitam Medium 2 " x 2,1 mm x 6M	Batang	612.000,00	
542	Pipa Hitam Medium 2 - 1/2 " x 3mm x 6M	Batang	778.500,00	
543	Pipa Hitam Medium 3 " x 4 mm x 6M	Batang	997.500,00	
544	Pipa Hitam Medium 4 " x 4,50 mm x 6M	Batang	1.455.000,00	
545	Pipa Hitam Medium 5 " x 4,85 mm x 6M	Batang	1.952.500,00	
546	Pipa Hitam Medium 6 " x 4,85mm x 6M	Batang	2.335.000,00	
547	Pipa Hitam Medium 8 " x 4,5mm x 6M	Batang	3.450.000,00	
548	Pipa Hitam SCH 40 1/2 " x 2,8mm x 6M	Batang	168.000,00	
549	Pipa Hitam SCH 40 3/4 " x 2,9mm x 6M	Batang	219.500,00	
550	Pipa Hitam SCH 40 1 " x 3,4mm x 6M	Batang	313.500,00	
551	Pipa Hitam SCH 40 1 - 1/4 " x 3,6mm x 6M	Batang	423.000,00	
552	Pipa Hitam SCH 40 1 - 1/2 " x 3,7mm x 6M	Batang	505.000,00	
553	Pipa Hitam SCH 40 2 " x 3,9mm x 6M	Batang	667.500,00	
554	Pipa Hitam SCH 40 2 - 1/2 " x 5,2 mm x 6M	Batang	1.064.000,00	
555	Pipa Hitam SCH 40 3 " x 5,5 mm x 6M	Batang	1.365.000,00	
556	Pipa Hitam SCH 40 4 " x 6mm x 6M	Batang	1.950.000,00	
557	Pipa Hitam SCH 40 5 " x 4,85mm x 6M	Batang	2.635.000,00	
558	Pipa Hitam SCH 40 6 " x 7,1mm x 6M	Batang	3.405.000,00	
559	Pipa Hitam SCH 40 8 " x 8,2 mm x 6M	Batang	5.268.000,00	
560	Pipa Listrik	Batang	10.000,00	Target
561	Pipa PVC Berlubang 4"	M'	90.000,00	Rucika
562	Pipa PVC 4 m diameter 1/2"	Batang	25.000,00	Rucika
563	Pipa PVC 4 m diameter 3/4"	Batang	35.000,00	Rucika
564	Pipa PVC 4 m diameter 1"	Batang	45.000,00	Rucika
565	Pipa PVC 4 m diameter 1 1/2"	Batang	80.000,00	Rucika
566	Pipa PVC 4 m diameter 1 1/4"	Batang	75.000,00	Rucika
567	Pipa PVC 4 m diameter 2"	Batang	100.000,00	Rucika
568	Pipa PVC 4 m diameter 2 1/2"	Batang	145.000,00	Rucika
569	Pipa PVC 4 m diameter 3"	Batang	205.000,00	Rucika
570	Pipa PVC 4 m diameter 4"	Batang	315.000,00	Rucika
571	Pipa PVC 4 m diameter 5"	Batang	395.000,00	Rucika
572	Pipa PVC 4 m diameter 6 "	Batang	876.000,00	Rucika
573	Pipa PVC sdr-41 2"	Batang	297.900,00	
574	Pipa PVC sdr-41 3"	Batang	532.900,00	
575	Pipa PVC sdr-41 4"	Batang	618.300,00	
576	Plamir Kayu	Kg	50.000,00	RJ
577	Plamir Tembok	Kg	65.000,00	Propan
578	Plafond PVC Polos L.25 cm T.8 mm (setara Sunda)	M2	220.000,00	
579	Plafond PVC Motif L.25 cm T. 8 mm (Setara Sunda)	M2	274.500,00	
580	Plafond PVC List 1,5 cm	M'	12.750,00	
581	Plafond PVC List 5 cm	M'	14.250,00	
582	Plafond PVC List 8 cm	M'	23.500,00	
583	Plat Bordes 2,3mm x 4' x 8'	Lembar	1.050.000,00	
584	Plat Bordes 3mm x 4' x 8'	Lembar	1.237.500,00	
585	Plat Bordes 3,2mm x 4' x 8'	Lembar	1.313.400,00	
586	Plint Granit 10 x 60 cm Warna Polished (White)	Buah	13.500,00	
587	Plint Granit 10 x 60 cm Warna Polished (Black)	Buah	17.500,00	
588	Plint Granit 10 x 40 cm	Buah	8.000,00	
589	Plint Keramik 10 x 30 cm Polos	Buah	3.700,00	
590	Plint Keramik 10 x 30 cm Warna	Buah	3.700,00	
591	Plint Keramik 10 x 40 cm Polos	Buah	4.000,00	
592	Plint Keramik 10 x 40 cm Warna	Buah	5.000,00	
593	Plint Keramik 10 x 50 cm Polos	Buah	5.300,00	
594	Plint Keramik 10 x 50 cm Warna	Buah	8.500,00	
595	Politur	Kg	85.000,00	#REF!
596	Polycarbonate roofing sheet 5 ml (10-15 th)	M2	157.200,00	2.1x11.8
597	Polycarbonate roofing sheet 6 ml (10-15 th)	M2	212.000,00	
598	Polycarbonate roofing sheet 10 ml (10-15 th)	M2	221.500,00	
599	Polytene 125 mikron	Kg	21.800,00	
600	Pompa Air Sumur Dangkal	Buah	525.000,00	#REF!
601	Pompa Jet Pump	Buah	2.250.000,00	#REF!
602	Pompa tekan/ pendorong 150 watt	Buah	775.000,00	#REF!
603	Pompa sub marsible 3/4 HP	Buah	1.900.000,00	York
604	Pompa sub marsible 1 HP	Buah	2.250.000,00	York
605	Pompa sub marsible 2 HP	Buah	3.650.000,00	York
606	Pot Bunga Beton	Buah	190.000,00	
607	Pot Bunga Plastik	Buah	40.000,00	
608	Pot Bunga Tanah Liat	Buah	127.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
609	Profil baja ringan reng R32	Batang	35.000,00	#REF!
610	Profil baja ringan reng R40	Batang	45.250,00	#REF!
611	Profil baja ringan C.65	Batang	90.000,00	#REF!
612	Profil baja ringan C.75	Batang	110.000,00	#REF!
613	Rangka Plafond Metal	M2	140.000,00	
614	Reducer PVC 3/4" x 1/2"	Buah	5.000,00	#REF!
615	Reducer PVC 1" x 1/2"	Buah	7.000,00	#REF!
616	Reducer PVC 1" x 3/4"	Buah	7.500,00	#REF!
617	Reducer PVC 1 1/4" x 3/4"	Buah	10.000,00	#REF!
618	Reducer PVC 1 1/4" x 1"	Buah	12.000,00	#REF!
619	Reducer PVC 1 1/2" x 1"	Buah	14.000,00	#REF!
620	Reducer PVC 1 1/2" x 1 1/4"	Buah	20.000,00	#REF!
621	Reducer PVC 2" x 1 1/4"	Buah	22.000,00	#REF!
622	Reducer PVC 2" x 1 1/2"	Buah	23.000,00	#REF!
623	Reducer PVC 2 1/2" x 1 1/2"	Buah	24.000,00	#REF!
624	Reducer PVC 2 1/2" x 2"	Buah	25.000,00	#REF!
625	Reducer PVC 3" x 2"	Buah	26.000,00	#REF!
626	Reducer PVC 3" x 2 1/4"	Buah	27.500,00	#REF!
627	Reducer PVC 4" x 2 1/2"	Buah	30.000,00	#REF!
628	Reducer PVC 4" x 3"	Buah	35.000,00	#REF!
629	Reducer PVC 5" x 3"	Buah	32.000,00	
630	Reducer PVC 5" x 4"	Buah	34.200,00	
631	Reducer PVC 6" x 4"	Buah	51.000,00	
632	Reducer PVC 6" x 5"	Buah	64.900,00	
633	Rolling Door Besi	M2	450.000,00	
634	Roof Drain 2"	Buah	85.000,00	#REF!
635	Roof Drain 2.5"	Buah	50.000,00	
636	Roof Drain 3"	Buah	65.000,00	
637	Roof Drain 4"	Buah	75.000,00	
638	Roster Beton	Buah	45.000,00	
639	Roster Kayu uk. 15x30	Buah	50.000,00	
640	Roster Kayu uk. 20x20	Buah	37.500,00	
641	Roster Keramik	Buah	49.750,00	
642	Rumput Sintetis	M2	240.000,00	
643	Sabun	Kg	25.000,00	
644	Saklar tunggal	Buah	40.000,00	Panasonic
645	Saklar ganda	Buah	45.000,00	Panasonic
646	Saklar triple	Buah	55.000,00	Panasonic
647	Sand Bag/ Karung (50 Kg)	Buah	5.000,00	
648	Sand filter	Buah	5.573.000,00	
649	Semen Grouting	Kg	14.500,00	#REF!
650	Semen Portland Biasa (OPC) atau Portland Composite Cement (PCC)	Kg	1.300,00	#REF!
651	Semen Portland Pozzolana Cement (PPC) atau Super Portland Pozzolan	Kg	1.460,00	#REF!
652	Semen Putih	Kg	5.000,00	#REF!
653	Semen Waterprofing	Kg	17.750,00	#REF!
654	Semen Warna	Kg	20.000,00	#REF!
655	Sealant Kaca 300 gr	Tube	45.000,00	#REF!
656	Sealant (Aspal)	Kg	56.000,00	
657	Seal tape	Buah	5.000,00	
658	Seng Gelombang BJLS 27	Lembar	80.000,00	
659	Seng Gelombang BJLS 30	Lembar	80.000,00	
660	Seng Plat BJLS 27	Lembar	70.000,00	
661	Seng Plat BJLS 30	Lembar	75.000,00	
662	Seng Gelombang Fiber	Lembar	88.000,00	
663	Seng Plat Aluminium	Lembar	50.000,00	#REF!
664	Septic Tank Biotech Kap. 0.5 m3	Buah	3.900.000,00	
665	Septic Tank Biotech Kap. 0.7 m3	Buah	4.000.000,00	
666	Septic Tank Biotech Kap. 0.8 m3	Buah	4.400.000,00	
667	Septic Tank Biotech Kap. 0.9 m3	Buah	4.500.000,00	
668	Septic Tank Biotech Kap. 1 m3	Buah	4.550.000,00	
669	Septic Tank Biotech Kap. 1.2 m3	Buah	5.900.000,00	
670	Septic Tank Biotech Kap. 1.5 m3	Buah	6.080.000,00	
671	Septic Tank Biotech Kap. 2 m3	Buah	8.000.000,00	
672	Septic Tank Biotech Kap. 3 m3	Buah	23.300.000,00	Biosung
673	Septic Tank Biotech Kap. 6 m3	Buah	36.100.000,00	Biosung
674	Septic Tank Biotech Kap. 16 m3	Buah	87.200.000,00	Biosung
675	Sewa Bekisting Rigid	M'	212.500,00	
676	Sewa Dron	Hari	1.750.000,00	
677	Shower Box	Buah	3.846.000,00	
678	Shower Set Lengkap	Set	625.000,00	Toto
679	Shower Jet	bh	275.000,00	Toto
680	Sirtu	M3	252.500,00	
681	Skrup Fixer	Buah	1.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
682	Skrup Gypsum	Kotak	60.000,00	
683	Skrup Gypsum	Buah	400,00	
684	Skrup Baja Ringan	Kotak	250.000,00	
685	Smoke detector	Buah	216.000,00	
686	Soda Api	Kg	35.000,00	#REF!
687	Spandek 0,30 mm	M2	63.500,00	#REF!
688	Spandek warna 0,30 mm	M2	95.000,00	#REF!
689	Spandek berpasir 0,30 mm	M2	75.000,00	#REF!
690	Spandek Fiber / Transparan	M2	150.000,00	#REF!
691	Stempet (gemuk)	Kg	50.000,00	#REF!
692	Gemuk Rotarry Chasis CG 202 Grease Stempet	Kg	82.900,00	
693	Stop kontak	Buah	18.000,00	Panasonic
694	Stop kontak Double	Buah	89.000,00	
695	Stop kontak AC	Buah	48.000,00	
696	Stop Kran dia. 1/2"	Buah	25.000,00	Onda
697	Stop Kran dia. 3/4"	Buah	35.000,00	Onda
698	Stop Kran dia. 1"	Buah	40.000,00	Onda
699	Stop Kran dia. 1 1/2"	Buah	80.000,00	Onda
700	Stop Kran dia. 2"	Buah	120.000,00	Onda
701	Stop Kran dia. 2 1/2"	Buah	236.000,00	Onda
702	Stop Kran dia. 3"	Buah	312.800,00	Onda
703	Stop Kran dia. 4"	Buah	522.200,00	Onda
704	Stop Kran dia. 5"	Buah	1.282.000,00	Onda
705	Stop Kran dia. 6"	Buah	1.796.000,00	Onda
706	Storox -100	Kg	70.000,00	Damdex
707	Takosit Motif Biasa	M2	47.000,00	
708	Takosit Polos Dop	M2	40.000,00	
709	Takosit Polos Glosy	M2	47.000,00	
710	Talang Karpet	M'	25.000,00	
711	Talang Juray	Lembar	85.000,00	
712	Talang PVC	M'	68.000,00	Kotak Biasa
713	Tali Tambang Nilon	M'	18.000,00	8 mm
714	Tanah Liat	M3	70.000,00	
715	Tanah Urug Pilihan	M3	70.000,00	
716	Tanah Urug Biasa	M3	60.000,00	
717	Tarikan Jendela	Buah	8.000,00	
718	Teak Oil	Liter	60.000,00	
719	Teakwood 5 mm	Lembar	105.000,00	
720	Tee PVC 1/2"	Buah	5.000,00	#REF!
721	Tee PVC 3/4"	Buah	6.000,00	#REF!
722	Tee PVC 1"	Buah	8.000,00	#REF!
723	Tee PVC 1 1/2"	Buah	15.000,00	#REF!
724	Tee PVC 2"	Buah	20.000,00	#REF!
725	Tee PVC 2 1/2"	Buah	22.000,00	#REF!
726	Tee PVC 3"	Buah	40.000,00	#REF!
727	Tee PVC 4"	Buah	50.000,00	#REF!
728	Tee PVC 5"	Buah	88.600,00	#REF!
729	Tee PVC 6"	Buah	152.600,00	#REF!
730	Tee Dos	Bh	5.000,00	
731	Teer / Residu	Liter	45.000,00	
732	Tempat Sabun Keramik	Buah	40.000,00	#REF!
733	Tiang Pancang Bulat	Batang	7.700.000,00	
734	Toren Air Fiber 0.5 m3	Buah	950.000,00	Penguin
735	Toren Air Fiber 1 m3	Buah	1.450.000,00	Penguin
736	Toren Air Fiber 2 m3	Buah	3.250.000,00	Penguin
737	Toren Air Fiber 3 m3	Buah	6.175.000,00	Penguin
738	Toren Air Fiber 5 m3	Buah	10.870.000,00	Penguin
739	Toren Air Stainless Steel 1 m3	Buah	3.500.000,00	Penguin
740	Toren Air Stainless Steel 2 m3	Buah	6.650.000,00	Penguin
741	Toren Air Stainless Steel 3 m3	Buah	11.000.000,00	Nippon Tank
742	Toren Air Stainless Steel 5 m3	Buah	18.200.000,00	Nippon Tank
743	Travelator	Unit	425.000.000,00	Fuji
744	Triplek 3 mm	Lembar	45.000,00	#REF!
745	Triplek 4 mm	Lembar	55.000,00	#REF!
746	Triplek 6 mm	Lembar	70.000,00	#REF!
747	Triplek 9 mm	Lembar	95.000,00	#REF!
748	Triplek 12 mm	Lembar	170.000,00	#REF!
749	Under layer 2mm	M2	8.000,00	
750	Urinoir (lengkap)	Set	2.750.000,00	Toto
751	U Ditch 400 x 400, L = 1,2 m	Buah	1.085.000,00	K-350
752	U Ditch 500 x 500, L = 1,2 m	Buah	1.631.300,00	K-350
753	U Ditch 600 x 600, L = 1,2 m	Buah	1.908.300,00	K-350
754	U Ditch 800 x 800, L = 1,2 m	Buah	2.680.000,00	K-350

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
755	U Ditch 1000 x 1000, L = 1,2 m	Buah	3.462.500,00	K-350
756	Vernis	Liter	75.000,00	#REF!
757	Vynil lantai	Buah	24.700,00	
758	Vynil lantai	M2	274.444,44	
759	Wallpaper uk. 50 cm, L = 10 m (biasa)	M2	28.000,00	
760	Wallpaper uk. 50 cm, L = 10 m (bagus)	M2	32.000,00	
761	Wastafel (lengkap)	Set	650.000,00	Toto lw 240 cj
762	Wastafel batu	Set	800.000,00	
763	Water Heater (lengkap)	Unit	4.300.000,00	Elektrolux
764	Water meter 1/2'	Buah	330.000,00	Onda 1/2"
765	Water meter 1'	Buah	670.000,00	
766	Water meter 1 1/2'	Buah	1.300.000,00	
767	Water meter 2'	Buah	1.350.000,00	
768	Water meter 2 1/2'	Buah	1.800.000,00	
769	Water meter 3'	Buah	2.550.000,00	
770	Waterproofing Membrane Bakar	M2	185.000,00	Terpasang
771	Water Stop PVC 150mm	M'	125.700,00	
772	Water Stop PVC 200mm	M'	191.400,00	
773	Water Stop PVC 300 mm	M'	348.700,00	
774	Water Tank Selimut Besi 1000 Lt	Buah	2.150.000,00	
775	Wood Filler	Kg	55.000,00	#REF!
776	Karung Plastik + Sablon Logo (56x90)	Buah	10.000,00	
777	Alkon Selang 3 Inch	M'	11.250,00	
778	Alkon Selang 4 Inch	M'	17.500,00	
	Tanaman (Tanaman Semak)			
1	Agave tinggi 40 cm	Batang	115.000,00	
2	Aglonema donal carmen	Polibag	50.000,00	
3	Alang alang ijo	Polibag	15.000,00	
4	Bakung bunga putih	Polibag	35.000,00	
5	Bakung centong	Polibag	50.000,00	
6	Bambu kuning china/ telisik kuning	Polibag	40.000,00	
7	Bougenville	Polibag	55.000,00	
8	Bromelyad tricolour	Polibag	80.000,00	
9	Bromelyad varigatha	Polibag	80.000,00	
10	Colifah/ brokoli	Polibag	7.500,00	
11	Erfa/ bayam merah	Polibag	15.000,00	
12	Euforbia	Polibag	195.000,00	
13	Gardena mini/ melati jepang	Polibag	18.500,00	
14	Iris, lily brasil	Polibag	15.000,00	
15	Kacang - kacang	Batang	15.000,00	
16	Kacang - kacang	Polibag	17.500,00	
17	Kembang Sepatu	Polibag	20.000,00	
18	Kuca	Polibag	15.000,00	
19	Kuca mini	Polibag	5.000,00	
20	Lili paris	Batang	15.000,00	
21	Lili paris, lili umbi	Polibag	7.500,00	
22	Melati	Polibag	20.000,00	
23	Nanas merah	Batang	75.000,00	
24	Pakis kelabang	Polibag	15.000,00	
25	Palem jepang/ palem ijo tinggi 180 cm	Batang	150.000,00	
26	Palem Kuning tinggi 60 cm	Batang	66.000,00	
27	Palem Putri tinggi sampai ujung daun 180 cm	Batang	150.000,00	
28	Pandan kuning	Batang	16.000,00	
29	Philodendron	Polibag	150.000,00	
30	Pisangan calatea	Karung	56.000,00	
31	Pisangan heliconia lady day	Kg	250.000,00	
32	Pisangan Karebai	Batang	20.000,00	
33	Pisangan sensiping	Karung	250.000,00	
34	Pucuk merah tinggi 1 m	Batang	50.000,00	
35	Pucuk ungu tinggi 1 m	Batang	55.000,00	
36	Rawalea rebah	Batang	15.500,00	
37	Rawalea tegak	Polibag	15.000,00	
38	Sansivera	Batang	25.000,00	
39	Soka jambon	Polibag	18.000,00	
40	Soka orange daun lebar	Polibag	20.000,00	
41	Soka singapur	Polibag	20.000,00	
42	Spatyllum	Polibag	20.000,00	
43	Taiwan beauty	Polibag	15.000,00	
44	Tapak dara	Polibag	14.500,00	
45	Teh tehan, tinggi 60 cm	Polibag	35.000,00	
46	Walisongo	Polibag	20.000,00	
	Tanaman Pelindung / Perdu			

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
121	Box Culvert 500 x 500, L = 1 m	Unit	3.556.100,00	K-350
122	Box Culvert 600 x 600, L = 1 m	Unit	3.837.400,00	K-350
123	Box Culvert 800 x 800, L = 1 m	Unit	4.715.000,00	K-350
124	Box Culvert 1000 x 1000, L = 1 m	Unit	6.025.500,00	K-350
125	Box Culvert 1500 x 1500, L = 1 m	Unit	10.520.000,00	K-350
126	Box Culvert 2100 x 2100, L = 1 m	Unit	14.401.000,00	K-350
127	Buis beton Ø 20 cm tidak bertulang	M'	199.500,00	
128	Buis beton Ø 30 cm tidak bertulang	M'	249.500,00	
129	Buis beton Ø 40 cm tidak bertulang	M'	279.900,00	
130	Buis beton Ø 50 cm tidak bertulang	M'	458.900,00	
131	Buis beton Ø 60 cm bertulang	M'	738.400,00	
132	Buis beton Ø 70 cm bertulang	M'	1.031.000,00	
133	Buis beton Ø 80 cm bertulang	M'	1.158.400,00	
134	Buis beton Ø 90 cm bertulang	M'	1.484.100,00	
135	Buis beton Ø 100 cm bertulang	M'	1.758.100,00	
136	Cat Alkali/ Dasar	Kg	72.100,00	KD
137	Cat Anti Karat (galvanis)	Kg	87.100,00	
138	Cat Besi	Kg	87.100,00	Ftalit
139	Cat Genteng	Kg	58.300,00	Spesial
140	Cat Kayu	Kg	88.100,00	Alvian
141	Cat Marka (non Thermoplas)	Kg	92.100,00	Nipon Paint
142	Cat Marka (Thermoplastic)	Kg	132.100,00	Hotmelt
143	Cat Meni	Kg	57.100,00	ALTEX
144	Cat Tembok Eksterior	Kg	112.600,00	Dulux Watersel
145	Cat Tembok Interior	Kg	69.600,00	Dulux Catilax
146	Cat Waterproofing	Kg	82.100,00	Nodrop
147	Cat Tembok Anti Bakteri	Kg	46.100,00	Envi
148	Cat Semprot Graffiti Mural	Kg	37.100,00	SUZUKA
149	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 6/4 m	Batang	38.200,00	
150	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 8/4 m	Batang	53.800,00	
151	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 10/4 m	Batang	64.400,00	
152	Cerucuk Kayu Gelam/Dolken d. 12/4 m	Batang	80.000,00	
153	Chipping	M3	568.000,00	Batu pecah 1 - 2 cm
154	Closet Duduk Keramik Granit (Natural)	Buah	3.254.800,00	Toto
155	Closet Jongkok Keramik	Buah	456.800,00	Toto
156	Cornice Adhesive (Kompon)	Kg	7.100,00	A Plus
157	Curing Compound	Liter	27.100,00	
158	Dempul Besi	Kg	77.100,00	
159	Dempul Kayu	Kg	52.100,00	
160	Difable Tile	Buah	51.000,00	30x30
161	Door Closer	Buah	382.600,00	
162	Door Stoper	Buah	52.100,00	
163	Door Handle	Buah	182.200,00	
164	Double nepel 1/2"	Buah	42.000,00	
165	Double nepel 3/4"	Buah	57.000,00	
166	Dudukan Tower Air Besi Siku	Unit	3.330.000,00	
167	Dynabolt dia 8	Buah	5.500,00	
168	Dynabolt dia 12	Buah	7.000,00	
169	Elastomer Ukuran 200mm x 200mm x 40mm	Buah	228.800,00	
170	Elastomer Ukuran 350mm x 400mm x 40mm	Buah	703.800,00	
171	Elastomer Ukuran 350mm x 450mm x 40mm	Buah	796.800,00	
172	Elastomer Ukuran 400mm x 450mm x 40mm	Buah	1.013.800,00	
173	Elastomer Ukuran 450mm x 450mm x 40mm	Buah	1.183.800,00	
174	Elastomer Ukuran 500mm x 500mm x 50mm	Buah	1.903.800,00	
175	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1/2"	Buah	8.000,00	Rucika
176	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 3/4"	Buah	9.000,00	Rucika
177	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1"	Buah	10.000,00	Rucika
178	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 1 1/2"	Buah	17.000,00	
179	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 2"	Buah	20.100,00	Rucika
180	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 2 1/2"	Buah	22.100,00	Rucika
181	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 3"	Buah	24.100,00	Rucika
182	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 4"	Buah	27.200,00	Rucika
183	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 5"	Buah	52.200,00	Rucika
184	Elbow/ Knee PVC 90° dia. 6"	Buah	114.300,00	
185	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1/2"	Buah	7.300,00	Rucika
186	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 3/4"	Buah	9.900,00	Rucika
187	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1"	Buah	13.400,00	Rucika
188	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 1 1/2"	Buah	17.600,00	Rucika
189	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 2"	Buah	26.700,00	Rucika
190	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 2 1/2"	Buah	30.600,00	Rucika
191	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 3"	Buah	59.700,00	Rucika
192	Elbow/ Knee PVC 45° dia. 4"	Buah	100.700,00	Rucika

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
193	Elbow/ Knee PVC 45" dia. 5"	Buah	145.800,00	
194	Elbow/ Knee PVC 45" dia. 6"	Buah	279.800,00	
195	Elevator	Unit	296.126.000,00	3 lantai
196	Engsel Angin (Cashement)	Buah	44.000,00	
197	Engsel Jendela 3"	Buah	41.500,00	
198	Engsel Pintu 4"	Buah	51.000,00	
199	Escalator	Unit	430.038.000,00	Fuji
200	Exhaust fan (Dinding)	Buah	382.200,00	12 inch
201	Exhaust fan (Plafon)	Buah	301.700,00	8 inch
202	Filter Pump	Unit	397.900,00	filter 2 tabung Nanotec
203	Fitting Lampu	Buah	27.000,00	
204	Fire hydrant 4" (Pillar)	Buah	3.961.200,00	Zeki (2.5" two way)
205	Floor Deck EFF tebal 0,6 mm	M2	149.400,00	
206	Floor Deck EFF tebal 0,7 mm	M2	219.400,00	
207	Floor Deck EFF tebal 0,75 mm	M2	234.400,00	
208	Floor Deck EFF tebal 1,0 mm	M2	259.400,00	
209	Floor Drain Plastik	Buah	37.000,00	
210	Floor Drain Stenless	Buah	87.000,00	Onda
211	Floor Hardener MU-700	Kg	9.200,00	
212	Folding Gate	M2	679.400,00	
213	Formika 122 x 244 cm	Lembar	281.200,00	
214	Gazebo Bambu	Unit	3.218.000,00	2 x 2 m
215	Gazebo Kayu	Unit	6.924.000,00	2 x 2 m
216	Genteng Beton Gelombang	Buah	17.100,00	Monier
217	Genteng Beton Flat	Buah	17.800,00	Monier
218	Genteng Glazur	Buah	14.300,00	
219	Genteng Kramik	Buah	15.800,00	
220	Genteng Mantili Kecil	Buah	4.000,00	
221	Genteng Mantili Besar	Buah	7.100,00	
222	Genteng Metal berpasir	Buah	67.600,00	Sakura
223	Genteng Metal polos	Buah	32.300,00	Sakura
224	Genteng Plentong	Buah	5.400,00	
225	Genteng Aspal Bitumen Gelombang (96x195 cm)	Lembar	242.100,00	
226	Genteng Aspal Bitumen Flat	M2	322.100,00	GAF Shinglest Timberline
227	Geribik Bambu	M2	103.200,00	
228	Geotextile non woven	M2	15.400,00	200 Gr
229	Geotextile woven 4meter	M2	27.000,00	150 Gr
230	Gergaji Besi	Buah	47.000,00	1 Set
231	Glass Bead	Kg	27.100,00	
232	Glass Block	Buah	32.600,00	
233	Granit 40 x 40 cm	Buah	23.600,00	
234	Granit 60/60 White	Kotak	224.600,00	
235	Granit 60/60 White	Bh	56.150,00	
236	Granit 60/60 Warna Polished	Kotak	274.600,00	Geranito
237	Granit 60/60 Warna Polished	Bh	68.650,00	Geranito
238	Granit 60/60 Kasar	Kotak	304.600,00	Geranito
239	Grandel Pintu pendek	Buah	31.000,00	
240	Grandel Pintu panjang	Buah	227.000,00	
241	Grandel Pintu tanam	Set	184.000,00	
242	Grendel Jendela	Buah	48.000,00	
243	GRC Tebal 4 mm	Lembar	58.400,00	
244	Guard Rail	M'	680.000,00	
245	Gypsum board 9 mm	Lembar	73.900,00	Jaya Board
246	Hak Angin / Pengkait	Buah	67.000,00	
247	Handle Aluminium	Set	228.600,00	
248	Handle Pintu	Buah	297.100,00	Cisa
249	Handrail Stainless	M'	1.003.800,00	
250	Handrail Kayu	M'	703.800,00	
251	Hard Board MDF 3 mm	Lembar	92.600,00	
252	Hard Board MDF 6 mm	Lembar	148.200,00	
253	Hard Board MDF 9 mm	Lembar	228.800,00	
254	HPL Motif Biasa Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	192.600,00	Taco
255	HPL Polos Dop Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	197.600,00	Taco
256	HPL Polos Dop Motif Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	217.600,00	Taco
257	HPL Polos Glosy Uk. 1,20 X 240	Lembar	197.600,00	Taco
258	HPL Motif Timbul Biasa Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	327.600,00	Taco
259	HPL Motif Timbul Ultimate Uk. 1,20 X 2,40	Lembar	777.600,00	Taco
260	Huruf Timbul Acrylic	Cm	7.000,00	
261	Huruf Timbul Acrylic LED	Cm	19.000,00	
262	Huruf Timbul Galvanis	Cm	19.000,00	
263	Huruf Timbul Steenles	Cm	12.000,00	
264	Ijuk	ikat	34.100,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
265	Ijuk	Kg	18.600,00	
266	Ijuk (Tali) - Diameter 8mm P 20 meter	Buah	20.100,00	
267	Instalasi CCTV (6 CHANEL (4 out + 2 in) 2MP 1080P)	Set	3.102.600,00	Hikvision, 4 kamera
268	Jendela Nako (rangka kaca 5mm)	bh	461.000,00	
269	Jendela Nako (rangka kaca 5mm)	M2	232.000,00	
270	Jaring paranet L. 1,5 M	M'	9.600,00	
271	Jungkat Jungkit	Unit	3.005.600,00	
272	Kabel Duct PVC	M'	68.100,00	100x50 mm
273	Kabel NYA 1 x 1.5	M'	8.000,00	Praba
274	Kabel NYA 1 x 2.5	M'	11.500,00	Praba
275	Kabel NYM 2 x 1.5	M'	14.000,00	Praba
276	Kabel NYM 2 x 2.5	M'	19.000,00	Praba
277	Kabel NYM 3 x 1.5	M'	20.500,00	Praba
278	Kabel NYM 3 x 2.5	M'	21.500,00	Praba
279	Kabel NYY 2 x 1.5	M'	14.500,00	Praba
280	Kabel NYY 2 x 2.5	M'	18.500,00	Praba
281	Kabel NYY 3 x 1.5	M'	20.500,00	Praba
282	Kabel NYY 3 x 2.5	M'	24.000,00	Praba
283	Kabel Pompa dalam air 3 x 2,5 mm	M'	27.000,00	
284	Kabel Telephone 4x0.5 mm	M'	32.000,00	
285	Kaca Cermin Tebal 5 mm	Lembar	352.600,00	
286	Kaca Cermin Tebal 5 mm (183cm x 122cm)	M2	157.932,00	
287	Kaca Cermin Wastafel	Buah	588.200,00	Bulat 60 cm frame kayu
288	Kaca Darkblue 5 mm	Lembar	372.600,00	
289	Kaca Es	Lembar	125.600,00	
290	Kaca Film Oneway	M2	76.000,00	
291	Kaca Film Sandblas	M2	102.100,00	
292	Kaca Patri	M2	2.005.000,00	
293	Kaca Polos 3 mm	Lembar	148.300,00	
294	Kaca Polos 3 mm	M2	66.425,00	
295	Kaca Polos 5 mm	Lembar	287.600,00	
296	Kaca Polos 5 mm	M2	128.818,00	
297	Kaca Polos 8 mm	Lembar	314.900,00	
298	Kaca Polos 8 mm	M2	141.046,00	
299	Kaca Rayband 3 mm	Lembar	207.300,00	
300	Kaca Rayband 5 mm	Lembar	307.600,00	
301	Kaca Tempered Tebal 8 mm	M2	667.900,00	
302	Kaca Tempered Tebal 10 mm	M2	1.203.200,00	
303	Kaca Tempered Tebal 12 mm	M2	1.268.400,00	
304	Kanstin tipe tegak - horizontal	Buah	37.200,00	
305	Kanstin tipe tegak - vertikal	Buah	57.200,00	
306	Kanstin tipe miring	Buah	37.200,00	
307	Kanstin tipe peninggi	Buah	29.200,00	
308	Kanstin tipe penghubung	Buah	37.200,00	
309	Kapur	Kg	17.100,00	
310	Kapur	M3	284.400,00	
311	Karpet Lantai	M2	33.600,00	
312	Kawat Beton	Kg	27.100,00	
313	Kawat Duri	Kg	27.200,00	Beva
314	Kawat Duri	M'	12.000,00	
315	Kawat Galvanis	Kg	32.100,00	
316	Kawat Harmonika	M'	37.200,00	
317	Kawat Bronjong 2.7 mm	M'	32.200,00	
318	Kawat Bronjong 2.7 mm (1 m3)	Buah	297.300,00	
319	Kawat Las	Kg	42.100,00	NK
320	Kawat Nyamuk	M2	27.300,00	
321	Kayu Bakar	M3	242.000,00	
322	Kayu Kelas I	M3	10.204.000,00	
323	Kayu Kelas II (2 x 3 Cm)	M3	4.954.000,00	
324	Kayu Kelas II (3 x 4 Cm)	M3	5.354.000,00	
325	Kayu Kelas II (5 x 7 cm)	M3	5.354.000,00	
326	Kayu kelas II (balok)	M3	4.854.000,00	
327	Kayu Kelas II (Papan)	M3	4.854.000,00	
328	Kayu Kelas III (2 x 3 cm)	M3	3.554.000,00	
329	Kayu Kelas III (5 x 7 cm)	M3	3.504.000,00	
330	Kayu Kelas III (Balok)	M3	2.904.000,00	
331	Kayu kelas III (papan)	M3	3.054.000,00	
332	Kayu Kelas IV	M3	2.374.000,00	
333	Kayu Perancah/ Struktur	M3	2.364.000,00	
334	Kayu Kelapa 4m diameter 18 - 23	Batang	379.000,00	
335	Keramik 20/20 Polos	Kotak	68.600,00	
336	Keramik 20/20 Warna	Kotak	68.600,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
337	Keramik 25/25 Kasar	Kotak	68.600,00	
338	Keramik 25/25 Kasar	Bh	4.287,50	
339	Keramik 30/30 Polos	Kotak	53.600,00	Uno
340	Keramik 30/30 Polos	Bh	4.872,73	
341	Keramik 30/30 Warna	Kotak	53.600,00	Uno
342	Keramik 30/30 Warna	Bh	4.872,73	
343	Keramik 25/40 Warna	Kotak	79.100,00	
344	Keramik 25/40 Warna	Bh	7.910,00	
345	Keramik 40/40 Polos	Kotak	64.100,00	Uno
346	Keramik 40/40 Polos	Bh	10.683,33	
347	Keramik 40/40 Warna	Kotak	69.100,00	Uno
348	Keramik 40/40 Warna	Bh	11.516,67	
349	Keramik 50/50 Polos	Kotak	79.100,00	Uno
350	Keramik 50/50 Warna	Kotak	84.100,00	Uno
351	Keramik 60/60 Polos	Kotak	164.600,00	
352	Keramik 60/60 Warna	Kotak	164.600,00	
353	Stepnosing Geranit Motif Garis10 x 60	Buah	22.000,00	
354	Keramik Mozaik	Kotak	78.800,00	
355	Kitchen Zink	Set	654.600,00	Hwaco 1 L
356	Klep dia. 3/4"	Buah	124.600,00	
357	Kolam Air Mancur	Unit	2.979.000,00	
358	Kotak Sampah	Unit	252.600,00	Krisbow 120 ltr
359	Krawangan GRC	M2	753.800,00	
360	Kuku Macan	M'	12.000,00	
361	Kursi Bar	Buah	766.300,00	Informa Kentucky
362	Kursi Taman Besi Tempa	Bh	1.805.600,00	
363	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	44.600,00	
364	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (M) Pj. 6 Meter	M'	53.500,00	
365	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (JFL) Pj. 6 Meter	M'	65.600,00	
366	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	27.400,00	
367	Kusen Alumunium 3" Silver Dan Hitam (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	18.600,00	
368	Kusen Alumunium 3" Coklat (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	43.600,00	
369	Kusen Alumunium 3" Coklat (M) Pj. 6 Meter	M'	52.300,00	
370	Kusen Alumunium 3" Coklat (JFL) Pj. 6 Meter	M'	64.200,00	
371	Kusen Alumunium 3" Coklat (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	26.900,00	
372	Kusen Alumunium 3" Coklat (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	18.200,00	
373	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	56.000,00	
374	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (M) Pj. 6 Meter	M'	65.100,00	
375	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (JFL) Pj. 6 Meter	M'	82.300,00	
376	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	32.900,00	
377	Kusen Alumunium 4" Silver Dan Hitam (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	23.700,00	
378	Kusen Alumunium 4" Coklat (Open Beck) Pj. 6 Meter	M'	63.700,00	
379	Kusen Alumunium 4" Coklat (M) Pj. 6 Meter	M'	32.200,00	
380	Kusen Alumunium 4" Coklat (JFL) Pj. 6 Meter	M'	23.300,00	
381	Kusen Alumunium 4" Coklat (Tutup M) Pj. 6 Meter	M'	30.200,00	
382	Kusen Alumunium 4" Coklat (Tutup Rata) Pj. 6 Meter	M'	21.800,00	
383	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Tiang Muher) Pj. 6 Meter	M'	88.300,00	
384	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Tiang Polos) Pj. 6 Meter	M'	86.100,00	
385	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Atas) Pj. 6 Meter	M'	85.900,00	
386	Kerangka Pintu Alumunium Silver dan Hitam (Bawah) Pj. 6 Meter	M'	119.100,00	
387	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Tiang Muher) Pj. 6 Meter	M'	86.300,00	
388	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Tiang Polos) Pj. 6 Meter	M'	84.200,00	
389	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Atas) Pj. 6 Meter	M'	84.000,00	
390	Kerangka Pintu Alumunium Coklat (Bawah) Pj. 6 Meter	M'	116.500,00	
391	Kerangka Jendela Alumunium Silver dan Hitam (Gunung) Pj. 6 Meter	M'	55.000,00	
392	Kerangka Jendela Alumunium Silver dan Hitam (Dua Joint) Pj. 6 Meter	M'	53.300,00	
393	Kerangka Jendela Alumunium Coklat(Gunung) Pj. 6 Meter	M'	59.600,00	
394	Kerangka Jendela Alumunium Coklat (Dua Joint) Pj. 6 Meter	M'	57.800,00	
395	Kran diameter 1/2" - 3/4 "	Buah	37.000,00	Onda
396	Kran dinding	Buah	102.000,00	Onda
397	Kran zink	Buah	192.000,00	Onda
398	Kusen UPVC putih	M'	202.000,00	
399	Kusen UPVC hitam	M'	222.000,00	
400	Kusen UPVC serat kayu	M'	222.200,00	
401	Kuas 1'	Buah	17.100,00	
402	Kuas 1 1/2'	Buah	22.100,00	
403	Kuas 2'	Buah	27.100,00	
404	Kuas 2 1/2'	Buah	29.600,00	
405	Kuas 3'	Buah	32.100,00	
406	Kuas roll	Buah	42.100,00	
407	Kunci Lemari	Buah	32.100,00	808
408	Kunci Tanam Biasa (Rumah Kunci + Handle)	Buah	132.000,00	Paloma

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
409	Kunci Tanam Antik (Rumah Kunci + Handle)	Buah	425.100,00	Paloma
410	Kunci Putar KM/WC	Buah	52.100,00	
411	Kunci Silinder	Buah	77.100,00	Paloma
412	Kunci Slot Tanam	Buah	147.100,00	
413	Smart lock gagang pintu elektrik kunci digital door lock fingerprint	Set	2.202.100,00	
414	Lampu Bulp Cafe	Buah	161.200,00	10 meter
415	Lampu Dinding	Buah	97.100,00	3 watt
416	Lampu Downlight Inbow 3" silver	Buah	87.600,00	Philips
417	Lampu Downlight Inbow 4" silver	Buah	97.000,00	Philips
418	Lampu Downlight Outbow	Buah	97.000,00	Philips
419	Lampu Downlight/ PLC 13 Watt	Buah	247.000,00	
420	Lampu Gantung	Buah	1.412.600,00	Europe Enchanting
421	Lampu Lantai	Buah	122.000,00	Krisbow, 3 Waatt
422	Lampu LED 15 W	Buah	68.000,00	Midea
423	Lampu LED 10 W	Buah	54.300,00	Philips
424	Lampu LED 9 W	Buah	39.500,00	Philips
425	Lampu LED 7 W	Buah	34.500,00	Philips
426	Lampu LED 5 W	Buah	30.500,00	Philips
427	Lampu LED 3 W	Buah	23.000,00	Philips
428	Lampu SL 18 watt	Buah	58.900,00	Philips
429	Lampu Taman	Buah	327.000,00	Philips
430	Lampu TL 2 x 20 watt inbow	Buah	232.000,00	Philips
431	Lampu TL 2 x 18 W	Buah	272.100,00	
432	Lampu TL 2 x 36 W	Buah	342.300,00	
433	Lem Kayu	Kg	62.100,00	
434	Lem Wallpaper	Kg	82.200,00	Greatwall
435	Linggis	Buah	87.100,00	
436	List Gypsum Polos 5 cm	M'	21.400,00	
437	List Gypsum Polos 8 cm	M'	24.400,00	
438	List Gypsum Polos 12 cm	M'	29.900,00	
439	List Gypsum Motif 10 cm	M'	30.900,00	
440	List Gypsum Motif 15 cm	M'	34.400,00	
441	List Gypsum Motif 20 cm	M'	39.400,00	
442	List Gypsum Motif 30 cm	M'	54.400,00	
443	List Gypsum Motif 40 cm	M'	64.400,00	
444	List Plafond Kayu 3 x 3 cm	M'	19.200,00	
445	List Plafond Kayu 4 x 4 cm	M'	20.200,00	
446	List Plafond PVC	M'	18.500,00	
447	Listplank GRC lebar 20 cm	M'	27.300,00	Superplank
448	Mata Kucing/ Paku Marka (Road Stut)	Buah	57.100,00	
449	Mata Bor Tanah 6 inch	Buah	1.503.800,00	
450	Mata Bor Tanah 8 inch	Buah	2.503.800,00	
451	MCB 6 A	Buah	68.000,00	
452	MCB 4 A	Buah	67.000,00	
453	MCB Box 4 Group	Buah	42.000,00	
454	Meja Kursi Restaurant	Set	1.059.200,00	
455	Minyak Cat (Tiner)	Liter	37.100,00	Cobra
456	Minyak Fluks	Liter	52.100,00	Pertamina
457	Minyak Pelumas	Liter	53.100,00	Pertamina
458	Minyak Bekisting	Liter	7.200,00	
459	Minyak Tanah/ Kerosen (Industri)	Liter	17.600,00	
460	Multiplek (122 x 244) 9 mm	Lembar	150.200,00	
461	Multiplek (122 x 244) 10 mm	Lembar	195.200,00	
462	Multiplek (122 x 244) 12 mm	Lembar	210.200,00	
463	Multiplek (122 x 244) 15 mm	Lembar	235.800,00	
464	Mortar Siap Pakai	Kg	7.100,00	
465	Neon Text	Cm	900,00	
466	Nok Asbes	Buah	47.400,00	
467	Nok Asbes Gelombang Kecil	Buah	47.400,00	
468	Nok Genteng Aspal	Buah	108.100,00	
469	Nok Genteng Beton	Buah	43.100,00	
470	Nok Genteng Kramik / Glasur	Buah	38.600,00	
471	Nok Genteng Mantili	Buah	6.700,00	
472	Nok Genteng Metal Pasir	M'	33.100,00	
473	Nok Genteng Metal Polos	M'	22.100,00	
474	Nok Genteng Plentong	Buah	4.700,00	
475	Nok Sepandek Metal Polos	M'	35.700,00	
476	Nok Sepandek Metal Pasir	M'	35.700,00	
477	Nozzel Air Mancur	Buah	295.100,00	
478	Ornamen GRC Wall Motif	Buah	55.700,00	
479	Outlet TV	Buah	80.100,00	
480	Outlet Telephone	Buah	52.100,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
481	Pagar BRC BRC 120 HD	M2	128.600,00	
482	Pahat Beton (baja keras)	Buah	73.100,00	
483	Paku	Kg	24.100,00	
484	Paku Asbes	Kg	37.100,00	
485	Paku Baja	Buah	5.000,00	
486	Paku Beton	Kotak	47.100,00	
487	Paku Payung	Kg	52.100,00	
488	Paku Seng	Kg	37.100,00	
489	Paku skrup	Kg	52.100,00	
490	Paku Triplek	Kg	32.100,00	
491	Paku Jembatan	Kg	62.100,00	
492	Palu Godam	Buah	68.200,00	
493	Panel Surya	Unit	403.200,00	wp-50
494	Pasir Beton	M3	507.000,00	Gunung Sugih
495	Pasir Beton (Kg)	Kg	362,14	
496	Pasir Pasang	M3	462.000,00	Pasir Sakti
497	Pasir Urug	M3	362.000,00	Lokal
498	Pasir Silika	Kg	19.100,00	Putih
499	Parquet Kayu	M2	529.400,00	
500	Paving Block tebal 6 cm	M2	145.200,00	K-250
501	Paving Block tebal 8 cm	M2	165.200,00	K-300
502	Paving Block tebal 6 cm Warna	M2	205.200,00	K-250
503	Paving Block tebal 8 cm Warna	M2	240.200,00	K-300
504	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	33.500,00	
505	Penangkal petir KURN R150 (Sudah Terpasang)	Buah	27.508.000,00	
506	Penjaga jarak begisting /spacer	Buah	12.000,00	
507	Pintu KM PVC	Buah	458.800,00	
508	Pintu KM PVC Kaca	Buah	854.100,00	
509	Pintu KM Alluminium	Buah	804.600,00	
510	Pintu Angkat Type I.B = 0,30 m	Buah	2.136.400,00	
511	Pintu Angkat Type I.B = 0,40 m	Buah	2.439.700,00	
512	Pintu Angkat Type I.B = 0,50 m	Buah	2.742.900,00	
513	Pintu Angkat Type II.B = 0,30 m	Buah	2.136.500,00	
514	Pintu Angkat Type II.B = 0,40 m	Buah	2.439.800,00	
515	Pintu Angkat Type II.B = 0,50 m	Buah	2.742.900,00	
516	Pintu Lipat PVC	M2	309.000,00	
517	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,30 , h = 0,30	Buah	8.962.000,00	
	b = 0,30 , h = 0,50	Buah	9.862.000,00	
	b = 0,30 , h = 1,00	Buah	12.062.000,00	
518	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,40 , h = 0,30	Buah	9.362.000,00	
	b = 0,40 , h = 0,50	Buah	10.262.000,00	
	b = 0,40 , h = 1,00	Buah	12.662.000,00	
519	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,50 , h = 0,30	Buah	9.862.000,00	
	B = 0,50 , h = 0,50	Buah	10.762.000,00	
	b = 0,50 , h = 1,00	Buah	13.362.000,00	
520	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,60 , h = 0,30	Buah	10.112.000,00	
	b = 0,60 , h = 0,50	Buah	11.212.000,00	
	b = 0,60 , h = 1,00	Buah	13.962.000,00	
521	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,70 , h = 0,30	Buah	10.512.000,00	
	b = 0,70 , h = 0,50	Buah	11.762.000,00	
	b = 0,70 , h = 1,00	Buah	14.562.000,00	
522	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang			
	b = 0,80 , h = 0,30	Buah	10.962.000,00	
	b = 0,80 , h = 0,50	Buah	12.162.000,00	
	b = 0,80 , h = 1,00	Buah	15.162.000,00	
523	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang			
	b = 1,20 , h = 1,00	Buah	74.162.000,00	
	b = 1,20 , h = 1,50	Buah	78.762.000,00	
	b = 1,20 , h = 2,00	Buah	82.762.000,00	
524	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang			
	b = 1,30 , h = 1,00	Buah	76.262.000,00	
	b = 1,30 , h = 1,50	Buah	80.112.000,00	
	b = 1,30 , h = 2,00	Buah	84.862.000,00	
525	Pipa Galvanis Medium 1/2 " x 2,60mm x 6M	Batang	231.300,00	
526	Pipa Galvanis Medium 3/4 " x 3mm x 6M	Batang	293.300,00	
527	Pipa Galvanis Medium 1 " x 3,20mm x 6M	Batang	421.300,00	
528	Pipa Galvanis Medium 1 - 1/4 " x 3,20mm x 6M	Batang	567.300,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
529	Pipa Galvanis Medium 1 - 1/2 " x 3,20mm x 6M	Batang	676.300,00	
530	Pipa Galvanis Medium 2 " x 3,60mm x 6M	Batang	896.300,00	
531	Pipa Galvanis Medium 2 - 1/2 " x 3,60mm x 6M	Batang	1.216.300,00	
532	Pipa Galvanis Medium 3 " x 3,2mm x 6M	Batang	1.408.300,00	
533	Pipa Galvanis Medium 4 " x 4,50mm x 6M	Batang	2.026.300,00	
534	Pipa Galvanis Medium 5 " x 4,5mm x 6M	Batang	2.896.300,00	
535	Pipa Galvanis Medium 6 " x 4,6mm x 6M	Batang	2.996.300,00	
536	Pipa Galvanis Medium 8 " x 8,2mm x 6M	Batang	5.386.300,00	
537	Pipa Hitam Medium 1/2 " x 2,3mm x 6M	Batang	191.300,00	
538	Pipa Hitam Medium 3/4 " x 2mm x 6M	Batang	241.300,00	
539	Pipa Hitam Medium 1 " x 3mm x 6M	Batang	331.300,00	
540	Pipa Hitam Medium 1 - 1/4 " x 3mm x 6M	Batang	441.300,00	
541	Pipa Hitam Medium 1 - 1/2 " x 3mm x 6M	Batang	511.300,00	
542	Pipa Hitam Medium 2 " x 2,1 mm x 6M	Batang	666.300,00	
543	Pipa Hitam Medium 2 - 1/2 " x 3mm x 6M	Batang	916.300,00	
544	Pipa Hitam Medium 3 " x 4 mm x 6M	Batang	1.066.300,00	
545	Pipa Hitam Medium 4 " x 4,50 mm x 6M	Batang	1.516.300,00	
546	Pipa Hitam Medium 5 " x 4,85 mm x 6M	Batang	2.016.300,00	
547	Pipa Hitam Medium 6 " x 4,85mm x 6M	Batang	2.416.300,00	
548	Pipa Hitam Medium 8 " x 4,5mm x 6M	Batang	3.366.300,00	
549	Pipa Hitam SCH 40 1/2 " x 2,8mm x 6M	Batang	241.300,00	
550	Pipa Hitam SCH 40 3/4 " x 2,9mm x 6M	Batang	316.300,00	
551	Pipa Hitam SCH 40 1 " x 3,4mm x 6M	Batang	386.300,00	
552	Pipa Hitam SCH 40 1 - 1/4 " x 3,6mm x 6M	Batang	516.300,00	
553	Pipa Hitam SCH 40 1 - 1/2 " x 3,7mm x 6M	Batang	616.300,00	
554	Pipa Hitam SCH 40 2 " x 3,9mm x 6M	Batang	776.300,00	
555	Pipa Hitam SCH 40 2 - 1/2 " x 5,2 mm x 6M	Batang	1.216.300,00	
556	Pipa Hitam SCH 40 3 " x 5,5 mm x 6M	Batang	1.516.300,00	
557	Pipa Hitam SCH 40 4 " x 6mm x 6M	Batang	2.216.300,00	
558	Pipa Hitam SCH 40 5 " x 4,85mm x 6M	Batang	3.061.300,00	
559	Pipa Hitam SCH 40 6 " x 7,1mm x 6M	Batang	3.961.300,00	
560	Pipa Hitam SCH 40 8 " x 8,2 mm x 6M	Batang	5.861.300,00	
561	Pipa Listrik	Batang	14.100,00	
562	Pipa PVC Berlubang 4"	M'	122.200,00	Rucika AW
563	Pipa PVC 4 m diameter 1/2"	Batang	28.100,00	Rucika AW
564	Pipa PVC 4 m diameter 3/4"	Batang	37.100,00	Rucika AW
565	Pipa PVC 4 m diameter 1"	Batang	57.100,00	Rucika AW
566	Pipa PVC 4 m diameter 1 1/2"	Batang	87.200,00	Rucika AW
567	Pipa PVC 4 m diameter 1 1/4"	Batang	78.000,00	Rucika AW
568	Pipa PVC 4 m diameter 2"	Batang	102.200,00	Rucika AW
569	Pipa PVC 4 m diameter 2 1/2"	Batang	147.300,00	Rucika AW
570	Pipa PVC 4 m diameter 3"	Batang	212.600,00	Rucika AW
571	Pipa PVC 4 m diameter 4"	Batang	397.900,00	Rucika AW
572	Pipa PVC 4 m diameter 5"	Batang	573.500,00	Rucika AW
573	Pipa PVC 4 m diameter 6 "	Batang	880.200,00	Rucika AW
574	Pipa PVC sdr-41 2"	Batang	322.100,00	Limbah
575	Pipa PVC sdr-41 3"	Batang	557.100,00	
576	Pipa PVC sdr-41 4"	Batang	642.500,00	
577	Plamir Kayu	Kg	87.100,00	Al-TEX
578	Plamir Tembok	Kg	68.100,00	Nippon
579	Plafond PVC Polos L.25 cm T.8 mm (setara Sunda)	M2	222.600,00	
580	Plafond PVC Motif L.25 cm T. 8 mm (Setara Sunda)	M2	277.600,00	
581	Plafond PVC List 1,5 cm	M'	14.600,00	
582	Plafond PVC List 5 cm	M'	16.600,00	
583	Plafond PVC List 8 cm	M'	27.100,00	
584	Plat Bordes 2,3mm x 4' x 8'	Lembar	1.234.200,00	
585	Plat Bordes 3mm x 4' x 8'	Lembar	1.390.400,00	
586	Plat Bordes 3,2mm x 4' x 8'	Lembar	1.695.600,00	
587	Plint Granit 10 x 60 cm Warna Polished (White)	Buah	17.400,00	
588	Plint Granit 10 x 60 cm Warna Polished (Black)	Buah	22.400,00	
589	Plint Granit 10 x 40 cm	Buah	10.900,00	
590	Plint Keramik 10 x 30 cm Polos	Buah	5.800,00	
591	Plint Keramik 10 x 30 cm Warna	Buah	6.100,00	
592	Plint Keramik 10 x 40 cm Polos	Buah	7.100,00	
593	Plint Keramik 10 x 40 cm Warna	Buah	7.400,00	
594	Plint Keramik 10 x 50 cm Polos	Buah	10.600,00	
595	Plint Keramik 10 x 50 cm Warna	Buah	12.100,00	
596	Politur	Kg	92.100,00	
597	Polycarbonate roofing sheet 5 ml (10-15 th)	M2	160.400,00	2.1x11.8
598	Polycarbonate roofing sheet 6 ml (10-15 th)	M2	215.200,00	
599	Polycarbonate roofing sheet 10 ml (10-15 th)	M2	224.700,00	
600	Polytene 125 mikron	Kg	23.900,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
601	Pompa Air Sumur Dangkal	Buah	682.300,00	Sanyo
602	Pompa Jet Pump	Buah	2.887.600,00	Sanyo
603	Pompa tekan/ pendorong 150 watt	Buah	887.600,00	Shimizu
604	Pompa sub marsible 3/4 HP	Buah	2.237.600,00	York
605	Pompa sub marsible 1 HP	Buah	2.657.600,00	York
606	Pompa sub marsible 2 HP	Buah	3.872.600,00	York
607	Pot Bunga Beton	Buah	213.800,00	30 cm
608	Pot Bunga Plastik	Buah	47.100,00	45 cm
609	Pot Bunga Tanah Liat	Buah	134.400,00	30 cm
610	Profil baja ringan reng R32	Batang	57.900,00	
611	Profil baja ringan reng R40	Batang	67.900,00	
612	Profil baja ringan C.65	Batang	102.900,00	
613	Profil baja ringan C.75	Batang	127.900,00	
614	Rangka Plafond Metal	M2	153.000,00	
615	Reducer PVC 3/4" x 1/2"	Buah	7.000,00	
616	Reducer PVC 1" x 1/2"	Buah	7.000,00	
617	Reducer PVC 1" x 3/4"	Buah	8.000,00	
618	Reducer PVC 1 1/4" x 3/4"	Buah	10.100,00	
619	Reducer PVC 1 1/4" x 1"	Buah	14.600,00	
620	Reducer PVC 1 1/2" x 1"	Buah	16.600,00	
621	Reducer PVC 1 1/2" x 1 1/4"	Buah	23.200,00	
622	Reducer PVC 2" x 1 1/4"	Buah	24.700,00	
623	Reducer PVC 2" x 1 1/2"	Buah	25.800,00	
624	Reducer PVC 2 1/2" x 1 1/2"	Buah	26.800,00	
625	Reducer PVC 2 1/2" x 2"	Buah	27.800,00	
626	Reducer PVC 3" x 2"	Buah	28.900,00	
627	Reducer PVC 3" x 2 1/4"	Buah	30.900,00	
628	Reducer PVC 4" x 2 1/2"	Buah	33.100,00	
629	Reducer PVC 4" x 3"	Buah	35.100,00	
630	Reducer PVC 5" x 3"	Buah	34.700,00	
631	Reducer PVC 5" x 4"	Buah	36.900,00	
632	Reducer PVC 6" x 4"	Buah	53.800,00	
633	Reducer PVC 6" x 5"	Buah	67.700,00	
634	Rolling Door Besi	M2	454.400,00	
635	Roof Drain 2"	Buah	88.000,00	
636	Roof Drain 2.5"	Buah	52.000,00	
637	Roof Drain 3"	Buah	67.100,00	
638	Roof Drain 4"	Buah	77.100,00	
639	Roster Beton	Buah	48.100,00	
640	Roster Kayu uk. 15x30	Buah	52.100,00	
641	Roster Kayu uk. 20x20	Buah	39.600,00	
642	Roster Keramik	Buah	56.800,00	20x20
643	Rumput Sintetis	M2	242.400,00	3 cm
644	Sabun	Kg	26.100,00	
645	Saklar tunggal	Buah	43.000,00	Panasonic
646	Saklar ganda	Buah	47.000,00	Panasonic
647	Saklar triple	Buah	56.500,00	Panasonic
648	Sand Bag/ Karung (50 Kg)	Buah	7.600,00	
649	Sand filter	Buah	5.627.400,00	V500 EMAUX
650	Semen Grouting	Kg	16.600,00	
651	Semen Portland Biasa (OPC) atau Portland Composite Cement (PCC)	Kg	3.400,00	Batu Raja
652	Semen Portland Pozzolana Cement (PPC) atau Super Portland Pozzolan	Kg	3.600,00	Batu Raja
653	Semen Putih	Kg	7.100,00	
654	Semen Waterproofing	Kg	20.100,00	Sika Top 107
655	Semen Warna	Kg	20.100,00	
656	Sealant Kaca 300 gr	Tube	47.100,00	
657	Sealant (Aspal)	Kg	58.100,00	
658	Seal tape	Buah	7.000,00	
659	Seng Gelombang BJLS 27	Lembar	87.900,00	
660	Seng Gelombang BJLS 30	Lembar	87.900,00	
661	Seng Plat BJLS 27	Lembar	72.900,00	
662	Seng Plat BJLS 30	Lembar	78.200,00	
663	Seng Gelombang Fiber	Lembar	90.400,00	
664	Seng Plat Aluminium	Lembar	51.900,00	
665	Septic Tank Biotech Kap. 0.5 m3	Buah	3.906.800,00	Biotank (Individu)
666	Septic Tank Biotech Kap 0.7 m3	Buah	4.006.800,00	Biotank (Individu)
667	Septic Tank Biotech Kap. 0.8 m3	Buah	4.407.400,00	Biotank (Individu)
668	Septic Tank Biotech Kap 0.9 m3	Buah	4.507.400,00	Biotank (Individu)
669	Septic Tank Biotech Kap. 1 m3	Buah	4.558.000,00	Biotank (Individu)
670	Septic Tank Biotech Kap 1.2 m3	Buah	5.908.000,00	Biotank (Individu)
671	Septic Tank Biotech Kap. 1.5 m3	Buah	6.088.600,00	Biotank (Individu)
672	Septic Tank Biotech Kap. 2 m3	Buah	8.009.200,00	Biotank (Individu)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
673	Septic Tank Biotech Kap. 3 m3	Buah	23.509.800,00	Biotank (Komunal)
674	Septic Tank Biotech Kap. 6 m3	Buah	36.411.600,00	Biotank (Komunal)
675	Septic Tank Biotech Kap. 16 m3	Buah	87.714.000,00	Biotank (Komunal)
676	Sewa Bekisting Rigid	M'	244.500,00	m
677	Sewa Dron	Hari	1.752.100,00	Termasuk Operator
678	Shower Box	Buah	3.874.000,00	
679	Shower Set Lengkap	Set	652.600,00	Toto
680	Shower Jet	bh	278.600,00	Toto
681	Sirtu	M3	503.000,00	
682	Skrup Fixer	Buah	1.500,00	
683	Skrup Gypsum	Kotak	102.100,00	
684	Skrup Gypsum	Buah	500,00	
685	Skrup Baja Ringan	Kotak	252.300,00	
686	Smoke detector	Buah	226.000,00	
687	Soda Api	Kg	37.100,00	
688	Spandek 0,30 mm	M2	66.600,00	
689	Spandek warna 0,30 mm	M2	98.600,00	
690	Spandek berpasir 0,30 mm	M2	80.600,00	
691	Spandek Fiber	M2	152.600,00	
692	Stempet (gemuk)	Kg	52.100,00	
693	Gemuk Rotary Chasis CG 202 Grease Stempet	Kg	85.000,00	
694	Stop kontak	Buah	22.000,00	Panasonic
695	Stop kontak Double	Buah	92.000,00	Panasonic
696	Stop kontak AC	Buah	52.000,00	Panasonic
697	Stop Kran dia. 1/2"	Buah	27.000,00	Onda
698	Stop Kran dia. 3/4"	Buah	38.000,00	Onda
699	Stop Kran dia. 1"	Buah	32.000,00	Onda
700	Stop Kran dia. 1 1/2"	Buah	83.000,00	Onda
701	Stop Kran dia. 2"	Buah	123.000,00	Onda
702	Stop Kran dia. 2 1/2"	Buah	238.500,00	Onda
703	Stop Kran dia. 3"	Buah	314.800,00	Onda
704	Stop Kran dia. 4"	Buah	524.200,00	Onda
705	Stop Kran dia. 5"	Buah	1.284.000,00	Onda
706	Stop Kran dia. 6"	Buah	1.798.100,00	Onda
707	Storox -100	Kg	72.100,00	Damdex
708	Takosit Motif Biasa	M2	49.300,00	
709	Takosit Polos Dop	M2	42.600,00	
710	Takosit Polos Glosy	M2	49.600,00	
711	Talang Karpet	M'	29.200,00	
712	Talang Juray	Lembar	87.600,00	
713	Talang PVC	M'	72.200,00	Kotak Biasa
714	Tali Tambang Nilon	M'	27.100,00	8 mm
715	Tanah Liat	M3	288.000,00	
716	Tanah Urug Pilihan	M3	288.000,00	
717	Tanah Urug Biasa	M3	278.000,00	
718	Tarikan Jendela	Buah	12.000,00	
719	Teak Oil	Liter	62.100,00	
720	Teakwood 5 mm	Lembar	109.200,00	
721	Tee PVC 1/2"	Buah	7.000,00	
722	Tee PVC 3/4"	Buah	9.000,00	
723	Tee PVC 1"	Buah	12.000,00	
724	Tee PVC 1 1/2"	Buah	17.600,00	
725	Tee PVC 2"	Buah	22.600,00	
726	Tee PVC 2 1/2"	Buah	24.700,00	
727	Tee PVC 3"	Buah	42.300,00	
728	Tee PVC 4"	Buah	52.500,00	
729	Tee PVC 5"	Buah	91.400,00	
730	Tee PVC 6"	Buah	155.700,00	
731	Tee Dos	Bh	7.000,00	
732	Teer / Residu	Liter	47.100,00	
733	Tempat Sabun Keramik	Buah	47.100,00	Toto
734	Tiang Pancang Bulat	Batang	7.792.000,00	Diameter 60 cm
735	Toren Air Fiber 0.5 m3	Buah	952.900,00	Penguin
736	Toren Air Fiber 1 m3	Buah	1.463.200,00	Penguin
737	Toren Air Fiber 2 m3	Buah	3.264.400,00	Penguin
738	Toren Air Fiber 3 m3	Buah	6.180.600,00	Penguin
739	Toren Air Fiber 5 m3	Buah	10.878.000,00	Penguin
740	Toren Air Stainless Steel 1 m3	Buah	3.805.000,00	Penguin
741	Toren Air Stainless Steel 2 m3	Buah	6.658.000,00	Penguin
742	Toren Air Stainless Steel 3 m3	Buah	11.261.000,00	Nippon Tank
743	Toren Air Stainless Steel 5 m3	Buah	18.267.000,00	Nippon Tank
744	Travelator	Unit	430.242.000,00	Fuji

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
745	Triplek 3 mm	Lembar	48.400,00	
746	Triplek 4 mm	Lembar	73.800,00	
747	Triplek 6 mm	Lembar	94.100,00	
748	Triplek 9 mm	Lembar	104.100,00	
749	Triplek 12 mm	Lembar	174.100,00	
750	Under layer 2mm	M2	10.600,00	
751	Urinoir (lengkap)	Set	2.753.800,00	Toto
752	U Ditch 400 x 400, L = 1,2 m	Buah	1.146.800,00	K-350
753	U Ditch 500 x 500, L = 1,2 m	Buah	1.727.400,00	K-350
754	U Ditch 600 x 600, L = 1,2 m	Buah	2.038.700,00	K-350
755	U Ditch 800 x 800, L = 1,2 m	Buah	2.820.400,00	K-350
756	U Ditch 1000 x 1000, L = 1,2 m	Buah	3.657.000,00	K-350
757	Vernis	Liter	87.100,00	
758	Vynil lantai	Buah	26.800,00	
759	Vynil lantai	M2	297.777,78	
760	Wallpaper uk. 50 cm, L = 10 m (biasa)	M2	30.100,00	
761	Wallpaper uk. 50 cm, L = 10 m (bagus)	M2	34.100,00	
762	Wastafel (lengkap)	Set	702.600,00	Toto lw 240 cj
763	Wastafel batu	Set	824.400,00	
764	Water Heater (lengkap)	Unit	4.502.600,00	Elektrolux
765	Water meter 1/2'	Buah	332.600,00	Onda 1/2"
766	Water meter 1'	Buah	672.600,00	
767	Water meter 1 1/2'	Buah	1.302.600,00	
768	Water meter 2'	Buah	1.352.600,00	
769	Water meter 2 1/2'	Buah	1.802.600,00	
770	Water meter 3'	Buah	2.552.600,00	
771	Waterproofing Membrane Bakar	M2	187.100,00	Terpasang
772	Water Stop PVC 150mm	M'	127.800,00	
773	Water Stop PVC 200mm	M'	193.500,00	
774	Water Stop PVC 300 mm	M'	350.800,00	
775	Water Tank Selimut Besi 1000 Lt	Buah	2.152.100,00	
776	Wood Filler	Kg	56.100,00	
777	Karung Plastik + Sablon Logo (56x90)	Buah	12.100,00	
778	Alkon Selang 3 Inch	M'	13.300,00	
779	Alkon Selang 4 Inch	M'	19.600,00	
	Tanaman (Tanaman Semak)			
1	Agave tinggi 40 cm	Batang	117.100,00	
2	Aglonema donal carmen	Polibag	52.100,00	
3	Alang alang ijo	Polibag	17.100,00	
4	Bakung bunga putih	Polibag	37.100,00	
5	Bakung centong	Polibag	52.100,00	
6	Bambu kuning china/ telisik kuning	Polibag	42.100,00	
7	Bougenville	Polibag	57.100,00	
8	Bromelyad tricolour	Polibag	82.100,00	
9	Bromelyad varigatha	Polibag	82.100,00	
10	Colifah/ brokoli	Polibag	9.600,00	
11	Erfa/ bayam merah	Polibag	17.100,00	
12	Euforbia	Polibag	197.100,00	
13	Gardena mini/ melati jepang	Polibag	20.600,00	
14	Iris, lily brasil	Polibag	17.100,00	
15	Kacang - kacang	Batang	17.100,00	
16	Kacang - kacang	Polibag	19.600,00	
17	Kembang Sepatu	Polibag	22.100,00	
18	Kuca	Polibag	17.100,00	
19	Kuca mini	Polibag	7.100,00	
20	Lili paris	Batang	17.100,00	
21	Lili paris, lili umbi	Polibag	9.600,00	
22	Melati	Polibag	22.100,00	
23	Nanas merah	Batang	77.100,00	
24	Pakis kelabang	Polibag	17.100,00	
25	Palem jepang/ palem ijo tinggi 180 cm	Batang	153.200,00	
26	Palem Kuning tinggi 60 cm	Batang	68.600,00	
27	Palem Putri tinggi sampai ujung daun 180 cm	Batang	153.200,00	
28	Pandan kuning	Batang	18.100,00	
29	Philodendron	Polibag	152.100,00	
30	Pisangan calatea	Karung	58.100,00	

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
31	Pisangan heliconia lady day	Kg	252.100,00	
32	Pisangan Karebai	Batang	22.100,00	
33	Pisangan sensiping	Karung	252.100,00	
34	Pucuk merah tinggi 1 m	Batang	52.100,00	
35	Pucuk ungu tinggi 1 m	Batang	57.100,00	
36	Rawalea rebah	Batang	17.600,00	
37	Rawalea tegak	Polibag	17.100,00	
38	Sansivera	Batang	27.100,00	
39	Soka jambon	Polibag	20.100,00	
40	Soka orange daun lebar	Polibag	22.100,00	
41	Soka singapur	Polibag	22.100,00	
42	Spatyllum	Polibag	22.100,00	
43	Taiwan beauty	Polibag	17.100,00	
44	Tapak dara	Polibag	16.600,00	
45	Teh tehan, tinggi 60 cm	Polibag	37.600,00	
46	Walisongo	Polibag	22.100,00	
	Tanaman Pelindung / Perdu			
1	Angsana	Batang	553.200,00	
2	Asam jawa	Batang	53.200,00	
3	Beringin putih Tinggi 3 meter	Batang	503.200,00	
4	Dadap merah Tinggi 2,5 meter	Batang	303.200,00	
5	Flamboyan Diameter batang 7-8 c m	Batang	388.200,00	
6	Glodogan tiang/ pecut tinggi 2 meter	Batang	218.200,00	
7	Ketapang kencana Tinggi 150 cm	Batang	203.200,00	
8	Kiara Payung	Batang	423.200,00	
9	Mahoni diameter batang 7-8 cm	Batang	468.200,00	
10	Murbey	Batang	53.200,00	
11	Palem ekor tupai, tinggi 3 meter sampai ujung daun	Batang	253.200,00	
12	Palem putri tinggi 2 meter sampai ujung daun	Batang	258.200,00	
13	Pandan bali tingg 2 m cabang	Batang	988.200,00	
14	Sawo kecil tinggi 2 meter	Batang	753.200,00	
15	Santigi	Batang	83.200,00	
16	Tabibuya diameter batang 10 cm	Batang	503.200,00	
17	Trembesi	Batang	1.058.200,00	
18	Puley Dia.15-20	Batang	1.253.200,00	
19	Puley Dia. 20-25	Batang	1.503.200,00	
20	Lohansung Tinggi 1 M	Batang	503.200,00	
21	Lohansung Tinggi 1,5 M	Batang	503.200,00	
22	Pupuk Organik	Kg	53.200,00	
23	Tanah Subur - 10Kg	Karung	53.200,00	
24	Mangrove tinggi 80-90 cm	Batang	53.200,00	
	Tanaman Ground Cover			
1	Rumput gajah mini	M2	43.300,00	
2	Rumput gajah paitan	M2	43.300,00	
3	Rumput Golf babat	M2	51.300,00	
4	Rumput Golf green untuk taman	M2	108.300,00	
5	Rumput golf jenis Swis	M2	96.300,00	
6	Rumput golf lempenganek	M2	101.300,00	
7	Rumput Pasphalum	M2	76.300,00	
8	Rumput Zoyzia Japonica untuk lapangan sepak bola standar	M2	66.300,00	
9	Gebalan Rumput	M2	41.300,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 149.1 /IV.04/HK/2024
 TANGGAL : 5 Desember 2024

DAFTAR HARGA SATUAN PIPA AIR BERSIH BERTEKANAN
 STANDAR SNI 06-0084-2002
 STANDAR ISO 442/4065
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 PERIODE II : NOVEMBER 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET.
1	PN 16 SDR 11			
	Pipa HDPE ½"	(20 mm)	m	9.824,00
	Pipa HDPE ¾"	(25 mm)	m	12.932,00
	Pipa HDPE 1"	(32 mm)	m	22.256,00
	Pipa HDPE 1¼"	(40 mm)	m	32.956,40
	Pipa HDPE 1½"	(50 mm)	m	51.071,60
	Pipa HDPE 2"	(63 mm)	m	80.508,80
	Pipa HDPE 2½"	(75 mm)	m	108.924,80
	Pipa HDPE 3"	(90 mm)	m	157.276,40
	Pipa HDPE 4"	(110 mm)	m	232.734,20
	Pipa HDPE 5"	(125 mm)	m	288.900,00
	Pipa HDPE 6"	(160 mm)	m	495.737,60
	Pipa HDPE 7"	(180 mm)	m	597.300,00
	Pipa HDPE 8"	(200 mm)	m	769.730,00
	Pipa HDPE 9"	(225 mm)	m	931.850,00
	Pipa HDPE 10"	(250 mm)	m	1.197.568,40
	Pipa HDPE 12"	(315 mm)	m	1.900.864,40
	Pipa HDPE 14"	(355 mm)	m	2.412.951,80
	Pipa HDPE 16"	(400 mm)	m	3.062.768,00
	Pipa HDPE 18"	(450 mm)	m	4.306.850,00
	Pipa HDPE 20"	(500 mm)	m	5.314.400,00
	Pipa HDPE 22"	(560 mm)	m	6.657.950,00
	Pipa HDPE 24"	(630 mm)	m	8.435.150,00
2	S 6,3 SDR 13,6			
	Pipa HDPE 1½"	(50 mm)	m	42.014,00
	Pipa HDPE 2"	(63 mm)	m	66.922,40
	Pipa HDPE 2½"	(75 mm)	m	91.342,40
	Pipa HDPE 3"	(90 mm)	m	130.902,80
	Pipa HDPE 4"	(110 mm)	m	193.906,40
	Pipa HDPE 5"	(125 mm)	m	238.300,00
	Pipa HDPE 6"	(160 mm)	m	407.825,60
	Pipa HDPE 7"	(180 mm)	m	494.750,00
	Pipa HDPE 8"	(200 mm)	m	634.199,00
	Pipa HDPE 9"	(225 mm)	m	770.300,00
	Pipa HDPE 10"	(250 mm)	m	991.707,80
	Pipa HDPE 12"	(315 mm)	m	1.574.857,40
	Pipa HDPE 14"	(355 mm)	m	1.996.102,40
	Pipa HDPE 16"	(400 mm)	m	2.531.633,00
	Pipa HDPE 18"	(450 mm)	m	3.560.100,00
	Pipa HDPE 20"	(500 mm)	m	4.393.250,00
	Pipa HDPE 22"	(560 mm)	m	5.511.750,00
	Pipa HDPE 24"	(630 mm)	m	6.966.150,00
	Pipa HDPE 28"	(710 mm)	m	8.850.100,00

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET.
3	S 8 SDR 17			
	Pipa HDPE 1½"	(50 mm)	m	34.466,00
	Pipa HDPE 2"	(63 mm)	m	54.845,60
	Pipa HDPE 2½"	(75 mm)	m	75.225,20
	Pipa HDPE 3"	(90 mm)	m	108.192,20
	Pipa HDPE 4"	(110 mm)	m	160.206,80
	Pipa HDPE 5"	(125 mm)	m	195.400,00
	Pipa HDPE 6"	(160 mm)	m	334.565,60
	Pipa HDPE 7"	(180 mm)	m	404.150,00
	Pipa HDPE 8"	(200 mm)	m	522.111,20
	Pipa HDPE 9"	(225 mm)	m	633.200,00
	Pipa HDPE 10"	(250 mm)	m	810.755,60
	Pipa HDPE 12"	(315 mm)	m	1.289.876,00
	Pipa HDPE 14"	(355 mm)	m	1.640.791,40
	Pipa HDPE 16"	(400 mm)	m	2.073.758,00
	Pipa HDPE 18"	(450 mm)	m	2.916.100,00
	Pipa HDPE 20"	(500 mm)	m	3.593.550,00
	Pipa HDPE 22"	(560 mm)	m	4.515.500,00
	Pipa HDPE 24"	(630 mm)	m	5.704.950,00
	Pipa HDPE 28"	(710 mm)	m	7.256.300,00
Pipa HDPE 32"	(800 mm)	m	9.835.150,00	
Pipa HDPE 36"	(900 mm)	m	12.483.500,00	
Pipa HDPE 40"	(1000 mm)	m	15.376.650,00	
Pipa HDPE 48"	(1200 mm)			
4	S 10 SDR 21			
	Pipa HDPE 1½"	(50 mm)	m	25.430,60
	Pipa HDPE 2"	(63 mm)	m	40.750,00
	Pipa HDPE 2½"	(75 mm)	m	58.300,00
	Pipa HDPE 3"	(90 mm)	m	83.600,00
	Pipa HDPE 4"	(110 mm)	m	130.902,80
	Pipa HDPE 5"	(125 mm)	m	159.500,00
	Pipa HDPE 6"	(160 mm)	m	274.492,40
	Pipa HDPE 7"	(180 mm)	m	329.600,00
	Pipa HDPE 8"	(200 mm)	m	427.605,80
	Pipa HDPE 9"	(225 mm)	m	516.600,00
	Pipa HDPE 10"	(250 mm)	m	660.572,60
	Pipa HDPE 12"	(315 mm)	m	1.048.118,00
	Pipa HDPE 14"	(355 mm)	m	1.330.901,60
	Pipa HDPE 16"	(400 mm)	m	1.696.469,00
	Pipa HDPE 18"	(450 mm)	m	2.381.300,00
	Pipa HDPE 20"	(500 mm)	m	2.938.050,00
	Pipa HDPE 22"	(560 mm)	m	3.677.500,00
	Pipa HDPE 24"	(630 mm)	m	4.645.100,00
	Pipa HDPE 28"	(710 mm)	m	5.914.450,00
Pipa HDPE 32"	(800 mm)	m	8.013.750,00	
Pipa HDPE 36"	(900 mm)	m	10.140.150,00	
Pipa HDPE 40"	(1000 mm)	m	12.527.850,00	
Pipa HDPE 48"	(1200 mm)	m	18.025.800,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET.
5	S 12,5 SDR 26			
	Pipa HDPE 1¼" (40 mm)	m	14.050,00	
	Pipa HDPE 1½" (50 mm)	m	21.750,00	
	Pipa HDPE 2" (63 mm)	m	33.100,00	
	Pipa HDPE 2½" (75 mm)	m	47.500,00	
	Pipa HDPE 3" (90 mm)	m	68.900,00	
	Pipa HDPE 4" (110 mm)	m	102.550,00	
	Pipa HDPE 5" (125 mm)	m	130.700,00	
	Pipa HDPE 6" (160 mm)	m	215.050,00	
	Pipa HDPE 7" (180 mm)	m	267.750,00	
	Pipa HDPE 8" (200 mm)	m	331.650,00	
	Pipa HDPE 9" (225 mm)	m	416.750,00	
	Pipa HDPE 10" (250 mm)	m	516.600,00	
	Pipa HDPE 12" (315 mm)	m	820.200,00	
	Pipa HDPE 14" (355 mm)	m	1.036.650,00	
	Pipa HDPE 16" (400 mm)	m	1.314.900,00	
	Pipa HDPE 18" (450 mm)	m	1.928.750,00	
	Pipa HDPE 20" (500 mm)	m	2.378.750,00	
	Pipa HDPE 22" (560 mm)	m	2.982.050,00	
	Pipa HDPE 24" (630 mm)	m	3.778.550,00	
	Pipa HDPE 28" (710 mm)	m	4.802.500,00	
	Pipa HDPE 32" (800 mm)	m	6.082.350,00	
	Pipa HDPE 36" (900 mm)	m	8.223.750,00	
	Pipa HDPE 40" (1000 mm)	m	10.147.150,00	
	Pipa HDPE 48" (1200 mm)	m	14.609.700,00	
6	S 4 SDR 9			
	Pipa HDPE ½" (20 mm)	m	9.158,00	
	Pipa HDPE ¾" (25 mm)	m	14.050,00	
	Pipa HDPE 1" (32 mm)	m	23.250,00	
	Pipa HDPE 1¼" (40 mm)	m	35.900,00	
	Pipa HDPE 1½" (50 mm)	m	55.550,00	
	Pipa HDPE 2" (63 mm)	m	88.550,00	
	Pipa HDPE 2½" (75 mm)	m	125.150,00	
	Pipa HDPE 3" (90 mm)	m	179.850,00	
	Pipa HDPE 4" (110 mm)	m	267.750,00	
	Pipa HDPE 5" (125 mm)	m	345.150,00	
	Pipa HDPE 6" (160 mm)	m	564.300,00	
	Pipa HDPE 7" (180 mm)	m	714.750,00	
	Pipa HDPE 8" (200 mm)	m	883.450,00	
	Pipa HDPE 9" (225 mm)	m	1.114.600,00	
	Pipa HDPE 10" (250 mm)	m	1.373.900,00	
	Pipa HDPE 12" (315 mm)	m	2.184.900,00	
	Pipa HDPE 14" (355 mm)	m	2.768.950,00	
	Pipa HDPE 16" (400 mm)	m	3.520.250,00	
	Pipa HDPE 18" (450 mm)	m	5.162.000,00	
	Pipa HDPE 20" (500 mm)	m	5.224.493,00	
	Pipa HDPE 22" (560 mm)	m	6.518.420,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

**DAFTAR HARGA SATUAN BARANG ELEKTRIKAL
UNTUK KEPERLUAN PENERANGAN JALAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE II : NOVEMBER 2024**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET.
1	Kabel twisted 2 x 10 mm	m	7.000,00	
2	Kabel twisted 2 x 16 mm	m	10.000,00	
3	Kabel twisted 4 x 16 mm	m	18.000,00	
4	Kabel twisted 4 x 25 mm	m	27.000,00	
5	Contactora type 65	bh	1.220.000,00	Chint
6	Contactora type 80	bh	1.320.000,00	Schneider
7	Photocell 6 A	bh	40.000,00	Selcon
8	NH Fuse 63 A NT00	bh	83.000,00	Linder
9	Holder NH Fuse	bh	91.000,00	
10	Timer Switch Analog	bh	190.000,00	
11	Termis 4 A/1 phasa	bh	85.000,00	Schneider
12	Termis 6 A/1 phasa	bh	75.000,00	Schneider
13	Termis 10 A/1 phasa	bh	77.000,00	Schneider
14	Termis 20 A/1 phasa	bh	78.000,00	Schneider
15	Termis 32 A/1 phasa	bh	85.000,00	Schneider
16	Termis 32 A/3 phasa	bh	370.000,00	Schneider
17	Termis 63 A/1 phasa	bh	200.000,00	Schneider
18	Termis 63 A/3 phasa	bh	710.000,00	Schneider
19	Trafo LED 60 Watt	bh	720.000,00	
20	Chip LED 60 Watt	bh	715.000,00	
21	Skun 4 mm	bh	2.000,00	
22	Skun 6 mm	bh	3.162,50	
23	Skun 10 mm	bh	4.025,00	
24	Skun 16 mm	bh	5.750,00	
25	Skun 25 mm	bh	6.325,00	
26	Perbending (scun lurus) 4 mm	bh	4.887,50	
27	Perbending (scun lurus) 6 mm	bh	5.175,00	
28	Perbending (scun lurus) 10 mm	bh	6.325,00	
29	Perbending (scun lurus) 16 mm	bh	9.200,00	
30	Perbending (scun lurus) 25 mm	bh	10.637,50	
31	Panel Box 19x29x14 cm	bh	536.000,00	
32	Panel Box 40x50x25 cm	bh	761.000,00	
33	Panel Box 2 pintu atas bawah 60x80x30 cm	bh	3.294.750,00	
34	Konnectora 1 Baut	bh	20.000,00	
35	Fitting Keramik E.40	bh	27.000,00	
36	Kabel NYFGBY 4x6 mm ²	m	100.000,00	Supreme
37	Kabel NYY 4x4 mm ²	m	52.000,00	Supreme
38	Kabel NYY 4x6 mm ²	m	70.000,00	
39	Klem kabel Twisted (SWC) 10-16 mm ²	bh	10.000,00	
40	Lampu Selang LED 4 pin RGB, sokket jarum & driver lengkap, sokket & adaptor lengkap	rol	3.162.500,00	
41	Lampu Strip 3 mata	set	56.000,00	
42	Lampu selang strip (adaptor) 5 A	set	57.000,00	
43	Lampu hias LED Klereng @ 10 meter RGB (Warna-warni)	kotak	150.000,00	
44	Adaptor DC 12 Volt/ 40 A	bh	300.000,00	
45	Trafo / Ballast BSNE 250 Watt	bh	430.000,00	Brilux
46	Trafo / Ballast BSNE 400 Watt	bh	450.000,00	Cyber
47	Trafo / Ballast BHL 250 Watt	bh	390.000,00	Philips
48	Trafo / Ballast BHL 400 Watt	bh	435.000,00	Philips
49	Boklam Son.T 250 Watt	bh	215.000,00	Zetalux
50	Boklam Son.T 400 Watt	bh	235.000,00	Zetalux
51	Boklam HPIT 250 Watt	bh	305.000,00	Zetalux
52	Boklam HPIT 400 Watt	bh	315.000,00	Zetalux
53	Capasitor 20 UF	bh	82.000,00	
54	Ignitor SN 58	bh	82.000,00	Philips
55	Ignitor S152	bh	80.000,00	Philips
56	Lampu Sorot LED Cahaya putih 50 Watt	bh	110.000,00	
57	Lampu Sorot LED Cahaya putih 100 Watt	bh	155.000,00	
58	Lampu Sorot LED Cahaya kuning 50 Watt	bh	110.000,00	
59	Lampu Sorot LED Cahaya kuning 100 Watt	bh	155.000,00	
60	Lampu Sorot LED Cahaya biru 50 Watt	bh	110.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET.
61	Lampu Sorot LED Cahaya biru 100 Watt	bh	155.000,00	
62	Lampu Sorot LED Cahaya merah 50 Watt	bh	110.000,00	
63	Lampu Sorot LED Cahaya merah 100 Watt	bh	155.000,00	
64	Lampu Sorot LED Cahaya hijau 50 Watt	bh	110.000,00	
65	Lampu Sorot LED Cahaya hijau 100 Watt	bh	155.000,00	
66	Lampu PJU LED 50 Watt	bh	305.000,00	
67	Lampu PJU LED 100 Watt	bh	335.000,00	
68	Lampu sorot kotak cahaya warna warni (RGB) 50 Watt	bh	95.000,00	
69	Lampu sorot underpass 100 watt LED	bh	6.842.500,00	
70	LED tembaga string lampu warna warni (RGB) type gelang	bh	138.000,00	
71	Lampu selang flexible type milky warna cahaya putih @ 50 meter	rol	1.375.000,00	
72	Lampu selang flexible type milky warna cahaya merah @ 50 meter	rol	1.375.000,00	
73	Lampu selang flexible type milky warna cahaya kuning @ 50 meter	rol	1.375.000,00	
74	Lampu selang flexible type milky warna cahaya biru @ 50 meter	rol	1.375.000,00	
75	Lampu selang flexible type milky warna cahaya hijau @ 50 meter	rol	1.375.000,00	
76	Lampu selang flexible type milky warna cahaya ungu @ 50 meter	rol	1.375.000,00	
77	Lampu Hias Meteor Kecil (l = 2 m, isi 12 batang lampu)	unit	270.000,00	
78	Lampu Hias Meteor Sedang (1 unit : 8 batang lampu)	unit	390.000,00	
79	Sokket (driver) lampu selang type milky satu warna	bh	25.000,00	
80	Kontroler lampu selang type milky warna warni (RGB)	bh	78.500,00	
81	Tutup lampu selang type milky satu warna	bh	5.750,00	
82	Tutup lampu selang type milky warna warni (RGB)	bh	57.500,00	
83	Klem dudukan lampu selang type milky	bh	5.000,00	
84	Sokket sambung lurus lampu selang type milky satu warna	bh	10.350,00	
85	Sokket sambung lurus lampu selang type milky multi warna	bh	15.525,00	
86	Sokket (driver) lampu selang type LED satu warna	bh	35.000,00	
87	Kontroller lampu selang type LED warna warni (RGB)	bh	83.500,00	
88	Tutup lampu selang type LED satu warna	bh	5.750,00	
89	Tutup lampu selang type LED multi warna (RGB)	bh	57.500,00	
90	Tiang PJU Oktagonal tinggi 7 m	bh	3.300.000,00	
91	Tiang PJU Oktagonal tinggi 9 m	bh	4.275.000,00	
92	Tiang PJU Oktagonal tinggi 12 m	bh	5.600.000,00	
93	Stang Single Arms lebar 1,5 m	bh	450.000,00	
94	Stang Single Arms lebar 2,5 m	bh	650.000,00	
95	Stang Single Arms lebar 3 m	bh	780.000,00	
96	Sokket sambung lurus lampu selang type LED satu warna	bh	5.952,00	
97	Sokket sambung lurus lampu selang type LED multi warna	bh	12.000,00	
98	Kable telephon isi 6 helai kawat @100 meter	rol	1.335.000,00	Supreme
99	Kable telephon isi 8 helai kawat @100 meter	rol	1.725.000,00	Supreme
100	Kable telephon isi 10 helai kawat @100 meter	rol	2.300.000,00	Supreme
101	Kawat sling baja 4 mm ²	m	36.200,00	
102	Kawat sling baja 6 mm ²	m	49.200,00	
103	Kabel telephon DW hitam 3 wire @500 meter	rol	1.215.200,00	Supreme
104	Kable NYHY 2x0,75 mm @ 50 meter	rol	400.000,00	Supreme
105	Kable NYHY 2x1,5 mm @ 50 meter	rol	640.000,00	Jembo
106	Lampu sorot LED bulat type out door RGB 3 watt x 36 mata LED (Waterproof)	bh	3.220.000,00	
107	Lampu sorot LED bulat type out door RGB 3 watt x 54 mata LED (Waterproof)	bh	3.570.750,00	
108	Kap lampu sorot persegi 250-400 watt (tanpa komponen)	bh	661.000,00	Slast
109	Lampu sorot persegi LED 200 Watt	bh	5.203.750,00	
110	Lampu sorot persegi LED 500 Watt	bh	7.452.000,00	
111	LED Flood light 30 Watt (Focus Cahaya) warna cahaya putih	bh	1.105.000,00	Vinder
112	LED Flood light 50 Watt (Focus Cahaya) warna cahaya putih	bh	1.940.625,00	
113	LED Flood light 100 Watt (Focus Cahaya) warna cahaya putih	bh	3.461.500,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

 NANANG FRMANTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 649.1 / IV.04/HK/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

DAFTAR HARGA SATUAN BARANG ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE II : NOVEMBER 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET.
I. ALAT PELINDUNG KERJA				
1	Jaring Pengaman (Safety net)	M	16.820,00	
2	Tali Keselamatan (Life Line) 5 Meter	Bh	450.000,00	
3	Tali Keselamatan (Life Line) 10 Meter	Bh	650.000,00	
4	Tali Keselamatan (Life Line) 15 Meter	Bh	850.000,00	
5	Tali Keselamatan (Life Line) 20 Meter	Bh	920.000,00	
6	Penahan Jatuh (Safety deck) 6mm 1.5 x 40m	M2	125.000,00	
II. ALAT PELINDUNG DIRI				
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	100.000,00	
2	Pelindung Mata (Goggles, spectacles)	Bh	80.000,00	
3	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	150.000,00	
4	Masker Selam (Breathing Apparatus)	Bh	170.000,00	
5	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Pasang	60.000,00	
6	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker Medis)	Bh	2.400,00	
7	Masker Kain	Bh	20.000,00	
8	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Pasang	160.000,00	
9	Sarung Tangan Safety Bintik	12 (Pasang)	55.000,00	
10	Sarung Tangan Anti Sayat	Pasang	155.000,00	
11	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Pasang	340.000,00	
12	Sepatu Karet Anti Slip (AP booth)	Pasang	270.000,00	
13	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	410.000,00	
14	Jaket Pelampung (Life Vest)	Bh	110.000,00	
15	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	30.000,00	
16	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Kualitas Premium	Bh	165.000,00	
17	Warepack (coveralls)	Bh	380.000,00	
18	Pelindung Jatuh (Fall Arrester)	Bh	770.000,00	
19	Sarung Tangan Safety Listrik 5 KV	Bh	190.000,00	
20	Sarung Tangan Safety Listrik 10 KV	Bh	1.710.000,00	
21	Sarung Tangan Safety Listrik 20 KV	Bh	1.980.000,00	
22	Sarung Tangan Safety Listrik 30 KV	Bh	2.590.000,00	
23	Sepatu Safety Listrik 20 KV	Bh	1.890.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

DAFTAR HARGA SATUAN SEWA ALAT PER JAM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 PERIODE II : NOVEMBER 2024

No.	Uraian	Kode Alat	HP	Kapasitas		Biaya Sewa Alat / Jam	Keterangan
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	30,00	T/Jam	15.884.732,00	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,00	Ton	882.128,00	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,00	Liter	128.571,43	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	-	1.356.614,00	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,00	CPM/(L/m)	327.648,76	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,00	Liter	150.886,27	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,00	Ton	834.898,14	
8	DUMP TRUCK 136 PS	E08	136,0	7,00	M3	595.522,59	
9	DUMP TRUCK 260 PS	E09	260,0	12,00	M3	1.043.047,00	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	138,0	1,00	M3	988.193,15	
11	EXCAVATOR LONG ARM	E10a	165,0	0,50	M3	1.207.376,32	
12	EXCAVATOR MINI	E10b	50,0	0,37	M3	554.597,36	
13	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,00	ton	1.009.245,00	
14	GENERATOR SET	E12	180,0	135,00	KVA	815.367,02	
15	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,00	-	966.499,00	
16	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,80	M3	440.994,21	
17	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,50	M3	683.639,00	
18	THREE WHEEL ROLLER 14 T	E16	55,0	8,00	Ton	623.404,08	
19	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,10	Ton	576.412,23	
20	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,00	Ton	646.397,73	
21	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	8,10	Ton	625.221,00	
22	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,00	-	86.877,28	
23	STONE CRUSHER	E21	220,0	60,00	T/Jam	1.687.168,28	
24	WATER PUMP 70-100 mm	E22	5,5	-	-	71.888,79	
25	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,00	Liter	529.267,20	
26	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	835,00	Ton	117.160,31	
27	TAMPER	E25	4,7	121,00	Ton	75.315,90	
28	JACK HAMMER	E26	2,7	1.330,00	-	72.677,74	
29	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00	-	5.955.314,00	
30	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00	M3	730.811,30	
31	TRAILER 20 TON / 235 PS	E29	175,0	20,00	Ton	1.151.082,00	
32	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50	Ton	286.210,73	
33	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,00	Ton	2.070.129,00	
34	WELDING SET	E32	11,0	250,00	Amp	129.161,00	
35	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,00	Meter	1.716.482,00	
36	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,00	Liter	179.309,83	
37	TRONTON	E35	217,0	10,00	Ton	1.130.633,82	
38	COLD MILLING	E36	240,0	1.000,00	m	3.791.154,00	
39	ROCK DRILL BREAKER	E37	138,0	-	-	796.620,37	
40	COLD RECYCLER	E38	900,0	2.200,00	M	5.924.259,00	
41	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,00	M	1.704.839,80	
42	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,50	M	689.398,61	
43	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,00	Liter	642.857,14	
44	SLIP FORM PAVER	E42	174,0	2,50	M	1.730.914,06	
45	CONCRETE PAN MIXER	E43	5,0	350,00	Liter	76.424,52	
46	CONCRETE BREAKER	E44	120,0	20,00	M3/jam	928.271,00	
47	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,00	liter	940.723,00	
48	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,00	liter	828.700,83	
49	CONCRETE MIXER (350)	E47	5,0	350,00	liter	71.539,78	
50	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,00	KG	76.409,73	
51	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	254,8	5,00	M3	1.270.787,22	
52	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,00	CM	1.372.158,25	
53	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	90,00	Ton	4.728.245,00	
54	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,00	Ton	743.960,00	
55	CONCRETE BATCHING PLANT	E54	120,0	25,00	M3/Jam	1.111.003,45	
56	CHAIN SAW	E55	3,1	14.000,00	Rpm	62.405,37	
57	MESIN CAT MARKA	E56	5,5	25,00	Kg	93.012,25	
58	CUTTER MACHINE	E57	13,0	0,70	Menit	101.504,31	
59	MESIN LAS	E58	33,0	2,00	Kw	181.391,55	
60	ALKON	E59	5,5	23,00	M	70.695,52	
61	POMPA SEDOT PASIR DIESEL 10 KW	E60	10,0	10,00	M	95.250,23	
62	POMPA LUMPUR DIESEL 7.5 KW	E61	10,0	48,00	M3/Jam	88.607,04	
63	MESIN POTONG RUMPUT 2,5 HP	E62	2,0	9.000,00	Rpm	57.868,53	
64	MESIN BOR TANAH	E63	5,5	40,00	M	80.938,24	
65	SCREED PAVER	E64	6,5	4-6	M	86.592,18	
66	CRANE 3 TON	E65	130,0	-	-	857.142,86	

No.	Uraian	Kode Alat	HP	Kapasitas		Biaya Sewa Alat / Jam	Keterangan
67	MAN LIFT TRUCK TINGGI 12 M	E66	130,0	-	-	655.772,43	
68	MOBIL PICK UP	E67	86,0	3,88	M3	432.826,20	
69	ALAT PANCANG DIESEL 1 TON	E68	35,0	-	-	230.497,83	
70	ALAT PANCANG MANUAL 1 TON	E69	-	-	-	28.142,86	
71	ALAT UKUR TOTAL STATION	E70	-	-	-	300.000,00	Sewa-hari
72	ALAT UKUR THEODOLIT	E71	-	-	-	166.700,00	Sewa-hari
73	ALAT UKUR WATERPASS	E72	-	-	-	58.300,00	Sewa-hari
74	ALAT BANTU PENGEBORAN	E73	-	-	-	60.000,00	Sewa-hari
75	GEOLISTRIK	E74	-	-	-	2.500.000,00	Sewa-hari
76	TRIPOD 2 TON TINGGI 5 M	E75	-	-	-	30.000,00	Sewa-hari
77	TRIPOD 2 TON TINGGI 7 M	E76	-	-	-	30.000,00	Sewa-hari
78	CANGKUL + GAGANG					125.000,00	Set
79	SABIT					75.000,00	Set
80	LINGGIS					70.000,00	Bh
81	PALU BODEM 3 kg					140.000,00	Set

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

**DAFTAR HARGA SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL
(REMUNERATION/BILLING RATE)
PERIODE II TAHUN 2024**

A. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE) Tahun 2022
UNTUK TANAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3
DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL (ICB)
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA (COMPARABLE EXPERIENCES)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL(TAHUN)	RUPIAH PER BULAN		
	S1	S2	S3
1	29.852.000	51.143.500	54.216.500
2	35.339.500	56.631.000	59.923.500
3	40.827.000	62.118.500	65.850.000
4	46.314.500	67.386.500	71.557.000
5	51.582.500	72.874.000	77.264.000
6	57.070.000	78.361.500	83.190.500
7	62.557.500	83.849.000	88.897.500
8	68.045.000	89.336.500	94.604.500
9	73.313.000	94.824.000	100.531.000
10	78.800.500	100.092.000	106.238.000
11	84.288.000	105.579.500	111.945.000
12	89.775.500	111.067.000	117.652.000
13	95.043.500	116.554.500	123.578.500
14	100.531.000	122.042.000	129.285.500
15	106.018.500	127.529.500	134.992.500
16	111.506.000	132.797.500	140.919.000
17	116.774.000	138.285.000	146.626.000
18	122.261.500	143.772.500	152.333.000
19	127.749.000	149.260.000	158.259.500
20	133.236.500	154.747.500	163.966.500
21	138.504.500	160.015.500	169.673.500
22	143.992.000	165.503.000	175.380.500
23	149.479.500	170.990.500	181.307.000
24	154.967.000	176.478.000	187.014.000
25	160.235.000	181.965.500	192.721.000

*) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

**B. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE) Tahun 2022
 UNTUK TANAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3
 DENGAN UNDANGAN NASIONAL (NCB)
 BERDASARKAN KELOMPOK AHLI KUALIFIKASI**

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN				RUPIAH PERBULAN		
				S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
AHLI MUDA →	1	1	17.121.000	23.267.000	30.071.500	
		2	18.438.000	24.803.500	31.827.500	
AHLI MADYA →	1	3	19.974.500	26.559.500	33.583.500	
		2	21.291.500	28.315.500	35.339.500	
		3	22.608.500	29.852.000	37.095.500	
AHLI UTAMA →	1	4	23.925.500	31.608.000	38.851.500	
		2	25.242.500	32.705.500	40.607.500	
		3	17.779.500	34.900.500	42.363.500	
		4	28.096.000	36.437.000	44.119.500	
		5	29.413.000	38.193.000	45.875.500	
		6	30.730.000	39.949.000	47.631.500	
		7	32.047.000	41.485.500	49.387.500	
		8	33.364.000	43.241.500	51.143.500	
		9	34.681.000	44.778.000	52.899.500	
		10	36.217.500	46.534.000	54.655.500	
		11	37.534.500	48.290.000	56.411.500	
		12	38.851.500	49.826.500	58.167.500	
		13	40.168.500	51.582.500	59.923.500	
		14	41.485.500	53.119.000	61.679.500	
		15	42.802.500	54.875.000	63.435.500	
		16	44.339.000	56.411.500	65.191.500	
		17	45.656.000	58.167.500	66.947.500	
		18	46.973.000	59.923.500	68.703.500	
		19	48.290.000	61.460.000	70.459.500	
		20	49.607.000	63.216.000	72.215.500	

*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 (benchmark DKI Jakarta dengan Indeks = 0.878)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

WANG ERMANTO

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 649.1 /IV.04/HK/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

C. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE) Tahun 2024
Untuk Tenaga Sub Profesional *)

No	PERSONEL	RUPIAH PER BULAN
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional Staff)	13.796.850
2	PEMROGRAM BASIS DATA	13.796.850
3	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	13.796.850
4	DESAIN GRAFIS	13.796.850
5	OPERATOR BASIS DATA	13.350.350
6	PEMELIHARA SISTEM	13.350.350
7	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	13.350.350
8	ADMINISTRASI WEB	13.350.350
9	OPERATOR CAD/CAM	11.519.700
10	OPERATOR SIG	11.519.700
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	11.519.700
12	FASILITATOR	11.519.700
13	INSPEKTUR	11.519.700
14	SURVEYOR	10.894.600

*Referensi Remunerasi/ Biaya Personil (Billing Rate) Minimal Tahun 2023 (Benchmarking Lampung dengan Indenk = 0.866)

*Referensi Remunerasi/ Biaya Personil (Billing Rate) Minimal Tahun 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 649.1 /IV.04/HK/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

D. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE) Tahun 2024
Untuk Tenaga Pendukung *)

No	PERSONEL	RUPIAH PER BULAN
1	MANAGER KANTOR	11.564.350
2	MANAGER KANTOR LAPANGAN	10.537.400
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	11.475.050
4	SEKRETARIS	7.367.250
5	OPERATOR KOMPUTER/ADMINISTRASI KANTOR	6.608.200
6	PENGEMUDI	5.358.000
7	KURIR	4.777.550
8	SATPAM	4.777.550
9	PESURUH KANTOR	4.598.950

*Referensi Remunerasi/ Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Pendukung Minimal Tahun 2023 (Benchmarking Lampung dengan Indenk = 0.849)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

DAFTAR HARGA SATUAN BIAYA NON PERSONEL
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 PERIODE II : NOVEMBER 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
A.	BAHAN				
1	Kertas HVS Uk. A4 70 gr	Rim	55.000,00	-	
2	Kertas HVS Uk. A3 70 gr	Rim	105.000,00	-	
3	Tinta Printer/Toner Printer Laserjet	Botol	1.000.000,00	-	
4	Flashdisk 16 GB	Buah	100.000,00	-	
5	Harddisk Eksternal 1 TB	Buah	1.000.000,00	-	
6	Laboratorium Mekanika Tanah	Titik	1.750.000,00	-	
7	Hand Bor, Sondir, dll (Kedalaman 0-10 m)	Titik	2.000.000,00	-	
8	Bor Mesin (kedalaman 10-20 m)	Titik	25.000.000,00	-	
9	Core Drill	Titik	300.000,00	-	
B.	PELAPORAN				
1	Laporan Pendahuluan	Buku		82.000,00	
	- Cover Laporan Pendahuluan	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Copy Laporan	100,00	Lbr	200,00	20.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	8.000,00	8.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
2	Laporan Antara	Buku		82.000,00	
	- Cover Laporan Antara	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Cetak Laporan	100,00	Lbr	200,00	20.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	8.000,00	8.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
3	Laporan Bulanan	Buku		82.000,00	
	- Cover Laporan Bulanan	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Cetak Laporan	100,00	Lbr	200,00	20.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	8.000,00	8.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
4	Laporan Akhir	Buku		110.000,00	
	- Cover Laporan Akhir	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Cetak Laporan	200,00	Lbr	200,00	40.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	16.000,00	16.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
5	Dokumentasi	Ls		114.000,00	
	- Cover Laporan	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Cetak Foto	10,00	Lbr	5.000,00	50.000,00
	- Jilid Dokumentasi	1,00	Buku	10.000,00	10.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
6	Spesifikasi Teknis	Buku		95.000,00	
	- Cover Spesifikasi Teknis	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Cetak Spesifikasi Teknis	125,00	Lbr	200,00	25.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	16.000,00	16.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
7	Gambar Rencana Kerja (A3)	Buku		230.000,00	
	- Cover Gambar Rencana Kerja (A3)	1,00	Set	10.000,00	10.000,00
	- Cetak Gambar Rencana Kerja (A3)	150,00	Lbr	1.000,00	150.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	20.000,00	20.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00
8	Ekspose	1 Kali	3.000.000,00	3.000.000,00	
9	EE dan BOQ	Buku		82.000,00	
	- Cover EE dan BOQ	1,00	Set	4.000,00	4.000,00
	- Cetak EE dan BOQ	100,00	Lbr	200,00	20.000,00
	- Jilid Laporan	1,00	Buku	8.000,00	8.000,00
	- Lainnya	1,00	Ls	50.000,00	50.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 648.1/IV.04/HK/2024
 TANGGAL : 5 Desember 2024

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN
 PEKERJAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

NO	JENIS BARANG / BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	ACCU GS 70	Buah	1.520.000	
2	ACCU INCOC N 70	Buah	1.475.000	
3	ACCU KERING DELKOR NS 40	Buah	880.000	
4	AIR VALVE 1"	Buah	565.000	
5	AIR VALVE 1/2"	Buah	470.000	
6	AIR VALVE 2"	Buah	1.650.000	
7	AIR VALVE 3"	Buah	7.075.000	
8	ALUM SULFAT	Kg	7.000	
9	ATAP KRAN GIP 1/2	Buah	22.000	
10	ATAP KRAN PVC 1/2	Buah	22.000	
11	ATAP KRAN GIP 3/4	Buah	20.000	
12	ATAP KRAN PVC 3/4	Buah	16.000	
13	BALL JOINT 555	Set	620.000	
14	BALL JOINT B 555 JAPAN	Set	675.000	
15	STOP KRAN BALL VALVE PVC 1/2"	Buah	35.000	
16	STOP KRAN BALL VALVE PVC 3/4"	Buah	26.500	
17	STOP KRAN BALL VALVE PVC 1"	Buah	60.000	
18	STOP KRAN BALL VALVE PVC 2"	Buah	155.000	
19	STOP KRAN BALL VALVE PVC 3"	Buah	525.000	
20	STOP KRAN BALL VALVE PVC 4"	Buah	605.000	
21	BAN LUAR MERK GT	Buah	4.200.000	
22	BAN TRUK RADIAL (MERK ECED) SIZE 10.00R20	Buah	4.107.000	
23	BAN TUBLES BRIDGESTONE	Buah	4.400.000	
21	BAUT 3/4 X 2½	Buah	15.000	
22	BAUT 3/4 X 3½	Buah	17.000	
23	BAUT 3/4 X 6	Buah	20.000	
24	BAUT KOPEL F.3	Buah	22.000	
25	BAUT MUR 5/8X1/2	Buah	17.000	
26	BAUT MUR 5/8X2½	Buah	18.000	
27	BAUT MUR 5/8X4	Buah	16.000	
28	BAUT MUR 5/8X5	Buah	15.000	
29	BAUT MUR PER 20x12	Buah	21.000	
30	BAUT MUR RING PER	Buah	15.000	
31	BEARING 6208 ZZ	Buah	214.000	
32	BEARING 6213 ZZ	Buah	413.000	
33	BEARING 6307 ZZ	Buah	238.000	
34	BEARING 6308 ZZ	Buah	270.000	
35	BEARING 6309 ZZ	Buah	310.000	
36	BEARING NSK 6309 ZZ	Buah	330.000	
37	BEARING NSK 6310 ZZ	Buah	400.000	
38	BEARING NSK 6312 ZZ	Buah	958.000	
39	BEARING NSK 6313	Buah	1.088.000	
40	BEARING NSK 6315	Buah	1.215.000	
41	BEARING 6404 C3	Buah	150.000	
42	BEARING NU. 210 ECKP	Buah	1.600.000	
43	BEARING B 6405	Buah	160.000	
44	BEARING NU 208 K/C3	Buah	1.100.000	
45	BPP (Buk Per & Pengl Barang)	Buah	35.000	
46	MCCB SCHNEIDER 100A	Buah	1.036.000	
47	MCCB SCHNEIDER 125A	Buah	1.380.000	
48	MCCB SCHNEIDER 150A	Buah	2.385.000	
49	MCCB SCHNEIDER 250A	Buah	3.340.000	
50	MCCB SCHNEIDER 400A	Buah	5.520.000	
51	BUTTERFLY VALVE 3"	Buah	2.100.000	
52	BUTTERFLY VALVE 4"	Buah	2.250.000	

NO	JENIS BARANG / BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
53	BUTTERFLY VALVE 6"	Buah	3.300.000	
54	BUTTERFLY VALVE 8"	Buah	4.795.000	
55	BUTTERFLY VALVE 10"	Buah	9.200.000	
56	CEK VALVE 1/2"	Buah	80.000	
57	CEK VALVE 3/4"	Buah	120.000	
58	CEK VALVE 1"	Buah	185.000	
59	CEK VALVE 1 1/2"	Buah	285.000	
60	CEK VALVE 2"	Buah	578.000	
61	CEK VALVE 4"	Buah	720.000	
62	CEK VALVE 6"	Buah	1.230.000	
63	CLAME PIPA 1"	Buah	6.000	
64	CLAME PIPA 1/2"	Buah	4.000	
65	CLAME PIPA 2"	Buah	8.000	
66	CLAMP SADDLE 2"	Buah	61.000	
67	CLAMP SADDLE 3"	Buah	85.000	
68	CLAMP SADDLE 4"	Buah	115.000	
69	CLAMP SADDLE 6"x1"	Buah	230.000	
70	CLAMP SADDLE 6"x3"	Buah	375.000	
71	CLAMP SADDLE 8"x 2"	Buah	475.000	
72	CLAMP SADDLE 8"x 3"	Buah	405.000	
73	CLAMP SADDLE 8"x 3/4"	Buah	350.000	
74	CLAMP SADDLE PVC 6"x1"	Buah	200.000	
75	CONTACTOR MITSH. SK 3A 80	Unit	755.000	
76	CONTACTOR MITSH. SN 25	Unit	610.000	
77	CONTACTOR MITSH. SN 35	Unit	932.000	
78	CONTACTOR SCHNEIDER LC SD 32	Unit	1.175.000	
79	DIGITAL AMPERE METER WELT 266	Unit	390.000	
80	DONGKRAK MOBIL @3ton	Buah	320.000	
81	DOP DRAT LUAR PVC 1/2"	Buah	6.000	
82	DOP GIP 2"	Buah	25.500	
83	DOP GIP DRAT DALAM 1/2"	Buah	30.000	
84	DOP PVC 1/2"	Buah	5.000	
85	DOP PVC 3/4"	Buah	8.000	
86	DOP PVC 1"	Buah	10.000	
87	DOP PVC 2"	Buah	32.000	
88	DOP PVC 3"	Buah	45.000	
89	DOP PVC 4"	Buah	75.000	
90	DOP PVC 6"	Buah	165.000	
91	DOP PVC 8"	Buah	260.000	
92	DOUBLE NEPLE GIP 1/2"	Buah	9.000	
93	DOUBLE NEPLE GIP 3/4"	Buah	12.000	
94	DOUBLE NEPLE GIP 1"	Buah	15.000	
95	DOUBLE NEPLE GIP 2"	Buah	56.000	
96	DOUBLE NEPLE GIP 3"	Buah	105.000	
97	DOZING PUMP ALUM. SULFAT 6 BAR	Unit	28.985.000	
98	DOZING PUMP KAPORITE 6 BAR	Unit	2.000.000	
99	ELBOW COUPLER 2"	Buah	150.000	
100	ELBOW / BEND PVC 8" 45°	Buah	1.050.000	
101	ELBOW COUPLER HDPE 1"	Buah	42.000	
102	ELBOW PVC 12" 30°	Buah	3.650.000	
103	EQUAL ELBOW 1/2"	Buah	25.000	
104	FERLOP RING 1/2 X 3/4"	Buah	18.000	
105	FERLOP RING 2 X 1"	Buah	40.000	
106	FILTER OLI	Buah	80.000	
107	FILTER SOLAR	Buah	70.000	
108	FLENS LAS 2"	Buah	164.000	
109	FLENS LAS 3"	Buah	250.000	
110	FLENS LAS 4"	Buah	375.000	
111	FLENS LAS 6"	Buah	550.000	
112	FLENS LAS 8"	Buah	750.000	
113	FLENS SHOCKET PVC 2"	Buah	125.000	
114	FLENS SHOCKET PVC 3"	Buah	144.000	
115	FLENS SHOCKET PVC 4"	Buah	185.000	

NO	JENIS BARANG / BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
116	FLENS SHOCKET PVC 6"	Buah	310.000	
117	FLENS SHOCKET PVC 8"	Buah	578.000	
118	FLENS SPIGOT 2"	Buah	65.000	
119	FLENS SPIGOT 3"	Buah	105.000	
120	FLENS SPIGOT 4"	Buah	185.000	
121	FLENS SPIGOT 6"	Buah	328.000	
122	FLENS SPIGOT 8"	Buah	756.000	
123	FLEXIBLE JOINT 3"	Buah	955.000	
124	FLEXIBLE JOINT 4"	Buah	1.118.000	
125	FLEXIBLE JOINT 6"	Buah	2.310.000	
126	FLEXIBLE JOINT 8"	Buah	3.000.000	
127	FLOATING RELAY AFR 1	Buah	347.000	
128	FLOATING RELAY EWIG 220V	Buah	145.000	
129	FLUG KRANT 1/2"	Buah	80.000	
130	FLUG KRANT 3/4"	Buah	115.000	
131	FUSE CUT OUT PLN	Unit	945.000	
132	GATE VALVE 2"	Buah	768.000	
133	GATE VALVE 3"	Buah	2.250.000	
134	GATE VALVE 4"	Buah	2.780.000	
135	GATE VALVE 5"	Buah	3.400.000	
136	GATE VALVE 6"	Buah	4.505.000	
137	GATE VALVE 8"	Buah	6.460.000	
138	GATE VALVE 10"	Buah	8.500.000	
139	GIBOUL JOINT 2"	Buah	185.000	
140	GIBOUL JOINT 3"	Buah	390.000	
141	GIBOUL JOINT 4"	Buah	475.000	
142	GIBOUL JOINT 6"	Buah	675.000	
143	GIBOUL JOINT 8"	Buah	910.000	
144	GIBOUL JOINT 10"	Buah	1.650.000	
145	GIBOUL JOINT 12"	Buah	2.010.000	
146	JOINT STUWCE 35/70 MM	Unit	96.000	
147	KABEL POWER / KABEL SERABUT AF 35	Buah	120.000	
148	KAPORIT	Kg	55.000	
149	KARET KOPEL POMPA GRUNDFOS	Buah	30.000	
150	KARET KOPLING POMPA	Set	47.000	
151	KARET PERPAK 4"	Buah	15.000	
152	KARET PERPAK 6"	Buah	27.000	
153	KARET RUBBER 8"	Buah	35.000	
154	KEPALA ACCU	Buah	25.000	
155	KERTAS CONTINOUS FORM	Rim	365.000	
156	KERTAS HVS DF	Rim	75.000	
157	KERTAS HVS FOLIO	Rim	58.000	
158	KERTAS NCR 1 PLY	Dus	20.000	
159	KERTAS NCR 2 PLY	Dus	22.000	
160	KNIE GIP 1/2"	Buah	10.000	
161	KNIE GIP 3/4"	Buah	16.000	
162	KNIE GIP 4"	Buah	265.000	
163	KNIE PVC 1/2"	Buah	7.000	
164	KNIE PVC 3/4"	Buah	8.000	
165	KNIE PVC 1"	Buah	15.000	
166	KNIE PVC 2"	Buah	35.000	
167	KNIE PVC 3"	Buah	65.000	
168	KNIE PVC 4"	Buah	185.000	
169	KNIE PVC 6"	Buah	325.000	
170	KOPEL KARET PUMP	Buah	15.000	
171	KPMA (Kartu Pencatat Meter Air)	Buah	1.950.000	
172	KUNCI INGGRIS 12"	Buah	60.000	
173	KUNCI MONYET 12"	Buah	50.000	
174	KUNCI MONYET 14"	Buah	60.000	
175	KUNCI MONYET 18"	Buah	75.000	
176	KUNCI PIPA 14"	Buah	105.000	
177	KUNCI RING PAS	Set	150.000	
178	LAMPU SEN K/K	Set	26.000	

NO	JENIS BARANG / BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
179	LEM JAPAN	1/2 Kg	165.000	
180	LEM PIPA 400 GRAM	400 Gr	95.000	
181	LEM PVC RUCIKA	400 Gr	95.000	
182	MAGNETIK CONTACTOR SN 95 MITS.	Buah	420.000	
183	MAGNETIK CONTACTOR SN 85 MITS.	Buah	329.000	
184	MAGNETIK CONTACTOR SN 65.	Buah	495.000	
185	MAGNETIK CONTACTOR SP 35 T	Buah	309.000	
186	MAGNETIK CONTACTOR SP21-220.	Buah	155.000	
187	MALE TREADED ADAPTOR 1/2"	Buah	18.500	
188	MALE TREADED ADAPTOR 1"	Buah	35.000	
189	MALE TREADED ADAPTOR 2"	Buah	66.500	
190	MALE TREADED ELBOW 1/2"	Buah	18.500	
191	MATA GERGAJI	Buah	145.000	
192	MEKANIC SEAL KIT PTK-45CE	Buah	1.790.000	
193	MEKANIC SEAL SET 560DA-45A	Buah	1.925.000	
194	MEK. SEAL EBARA PUMP 100X80	Buah	1.620.000	
195	MEK. SEAL EBARA PUMP 2100-35	Buah	1.400.000	
196	MEK. SEAL EBARA PUMP 2100-40	Buah	1.438.000	
197	MINYAK GEMUK	250 Gr	30.000	
198	MINYAK REM (PIPA)	Liter	55.000	
199	RUBBER TYRE COUPLING F 80 / KARET KOPLING	Buah	850.000	
200	NH FUSE 400 A	Buah	115.000	
201	OBAT ANTI KARAT	250 ml	95.000	
202	ODNER/BOX ARSIP	Buah	25.000	
203	OIL CYLINDER 90	Buah	85.000	
204	OIL MEDITERAN SAC (10 Liter)	10 L	705.000	
205	OIL MEDITERAN SAE 40	10 L	700.000	
206	OIL POWER STERING	Liter	105.000	
207	OIL PUMP	Buah	2.050.000	
208	OIL RORE ISI 4 LTR	4 L	235.000	
209	OLI PEN STAR	700 ml	40.000	
210	OVER SHOCK 3/4 X 1/2"	Buah	7.500	
211	OVER SHOCK GIP 1" X 1/2"	Buah	10.000	
212	OVER SHOCK PVC 2X1	Buah	31.000	
213	OVER SHOCK PVC 3X1	Buah	30.000	
214	OVER SHOCK PVC 3X2	Buah	45.000	
215	OVER SHOCK PVC 4X2	Buah	130.000	
216	OVER SHOCK PVC 4X3	Buah	120.000	
217	OVER SOCK PVC 1 X 1/2"	Buah	15.000	
218	OVER SOCK PVC 6" X 3"	Buah	45.000	
219	Over load TH-N60 RC.A 43 – 65 A	Buah	310.000	
220	PACKING RUBBER	Buah	23.000	
221	PHASE FAILURE CHNT XJ3D	Buah	690.000	
222	PIPA GIP INCIAN 1/2" (20 Cm)	20 cm	20.000	
223	PIPA GIP INCIAN 1/2" (50 Cm)	50 cm	35.000	
224	PIPA GIP 1/2"	6 Meter	85.000	
225	PIPA GIP 3/4"	6 Meter	95.000	
226	PIPA GIP 1"	6 Meter	105.000	
227	PIPA GIP 2"	6 Meter	195.000	
228	PIPA GIP 3"	6 Meter	437.000	
229	PIPA GIP 4"	6 Meter	910.000	
230	PIPA GIP 6"	6 Meter	2.396.000	
231	PIPA GIP 8"	6 Meter	4.540.000	
232	PIPA PVC 1/2"	Batang	25.000	
233	PIPA PVC 3/4"	Batang	33.000	
234	PIPA PVC 1" AW	4 Meter	71.000	
235	PIPA PVC 2" AW	4 Meter	150.000	
236	PIPA PVC 3" AW	4 Meter	297.000	
237	PIPA PVC 4" AW	4 Meter	475.000	
238	PIPA PVC 6" AW	4 Meter	995.000	
239	PIPA PVC 8" AW	4 Meter	1.650.000	
240	PIPA PVC 2" S 12,5	6 Meter	203.000	
241	PIPA PVC 3" S 12,5	6 Meter	403.000	

NO	JENIS BARANG / BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
242	PIPA PVC 4" S 12,5	6 Meter	675.000	
243	PIPA PVC 6" S 12,5	6 Meter	1.270.000	
244	PIPA PVC 8" S 12,5	6 Meter	1.983.000	
245	PIPA PVC 10" S 12,5	6 Meter	3.150.000	
246	PIPA PVC 12" S 12,5	4 Meter	3.180.000	
247	PITA PRINTER EPSON LX 310	Buah	22.500	
248	PRESURE GAUGE/MANOMATER	Buah	445.000	
249	REDUSER PVC 3 X 2"	Buah	105.000	
250	REDUSER PVC 6 X 4	Buah	125.000	
251	REDUSER/SOCK PVC 3 X 3"	Buah	45.000	
252	SEAL ASBES 12 mm	1 Meter	42.000	
253	SEAL TAPE	Buah	5.000	
254	SELANG SPIRAL 2"	Meter	39.000	
255	SELANG SPIRAL 2,5"	Meter	92.500	
256	SELANG SPIRAL 6"	Meter	260.000	
257	SENAI 1/2 - 1"	Buah	755.000	
258	SHOCK BREAKER BELAKANG	Buah	328.000	
259	SKUN 35 mm	Buah	6.000	
260	SKUN TEMBAGA (CU) 150 MM	Buah	75.000	
261	SOCK DRAT DALAM PVC 1/2"	Buah	7.000	
262	SOCK DRAT DALAM PVC 3/4"	Buah	10.000	
263	SOCK DRAT DALAM PVC 1"	Buah	15.000	
264	SOCK DRAT DALAM PVC 2"	Buah	57.000	
265	SOCK DRAT DALAM PVC 3"	Buah	92.000	
266	SOCK DRAT LUAR PVC 1/2"	Buah	4.000	
267	SOCK DRAT LUAR PVC 3/4"	Buah	7.000	
268	SOCK DRAT LUAR PVC 1"	Buah	15.000	
269	SOCK DRAT LUAR PVC 2"	Buah	57.000	
270	SOCK DRAT LUAR PVC 3"	Buah	85.000	
271	SOCK GIP 1/2"	Buah	8.000	
272	SOCK GIP 3/4"	Buah	10.500	
273	SOCK GIP 1"	Buah	35.000	
274	SOCK GIP 2"	Buah	65.500	
275	SOCK GIP 3"	Buah	90.000	
276	SPRAY CAT MEIJI 100	Buah	285.000	
277	STABIL REPAIR KIT 8-94223-899-0	Buah	182.000	
278	STRAINER Y (HQ) 2"	Buah	770.000	
279	STRAINER Y (HQ) 3"	Buah	830.000	
280	STRAINER Y (HQ) 4"	Buah	2.550.000	
281	STANG LAS	Buah	122.000	
282	STOP KRAN GIP 1/2"	Buah	80.000	
283	STOP KRAN GIP 3/4"	Buah	85.000	
284	STOP KRAN GIP 1"	Buah	115.000	
285	STOP KRAN GIP 2"	Buah	120.000	
286	STOP KRAN GIP 3"	Buah	147.000	
287	STOP KRAN GIP 4"	Buah	413.000	
288	STOPPER DEPAN 8-94366-120-6	Buah	72.000	
289	SWITCH SUL 181H-1810842	Buah	205.000	
290	TANG AMPERE RYORITSU 2007 R	Buah	1.426.000	
291	TEE GIP 1/2 X 1/2"	Buah	10.000	
292	TEE HDPE 2"X1"	Buah	230.000	
293	TEE PVC 1 X 1"	Buah	15.000	
294	TEE PVC 1 X 1/2"	Buah	15.000	
295	TEE PVC 2 X 2"	Buah	57.000	
296	TEE PVC 2" X 3/4"	Buah	67.000	
297	TEE PVC 3 X 2"	Buah	77.500	
298	TEE PVC 3 X 3"	Buah	95.000	
299	TEE PVC 4 X 2"	Buah	148.000	
300	TEE PVC 4 X 4"	Buah	185.000	
301	THERMAL OVERLOAD RELAY 48-65A	Buah	842.000	
302	TIMER AUTO 100-240VAC 50-60HZ	Buah	185.000	
303	TIMER H3BA	Buah	633.000	
304	TINTA PRINTER EPSON	Set	100.000	

NO	JENIS BARANG / BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
305	TOREN AIR EXCEL 1200 LT	Buah	1.570.000	
306	VAN BELT	Buah	305.000	
307	WATER METER ITRON ½"	Buah	212.000	
308	WATER METER ONDA ½"	Buah	317.000	
309	WATER METER LINFLOW ½"	Unit	375.000	
310	WATER METER Ø 1"	Unit	2.220.000	
311	WATER METER Ø 2"	Unit	2.775.000	
312	WATER METER 3"	Unit	2.480.000	
313	WATER METER Ø 4"	Unit	2.712.000	
314	WIPER KACA MOBIL	Set	120.000	
315	POMPA CENTRIFUGAL EBARA 60 X 80 FSJA	Buah	10.150.000	
316	POMPA CENTRIFUGAL EBARA 80 X 100 FSJA	Buah	15.412.000	
317	DINAMO MOTOR SIEMENS TYPE 1L E0102-2BA2 3-3AA4 /45 KW	Buah	35.950.000	
318	DINAMO MOTOR SIEMENS 22 KW	Buah	19.550.000	
319	POMPA CENTRIFUGAL THORISHIMA ETA -N 125 X 100 - 250	Buah	23.119.000	
320	DINAMO MOTOR SIEMENS TYPE 1L E0102-2BA2 3-3AA4 /55 KW	Buah	45.150.000	
321	POMPA SUBMERSIBLE FRANKLIN SP 46-8	Buah	23.700.000	
322	DINAMO MOTOR POMPA SUBMERSIBLE GRUNFOSD 11 KW	Buah	485.000	
323	POMPA SUBMERSIBLE NON CLOGING EBARA TYPE : 100.DL.511	Buah	75.186.000	
324	POMPA SUBMERSIBLE NON CLOGING EBARA TYPE : 150.DL.522	Buah	150.000	
325	POMPA CENTRIFUGAL THORISHIMA ETA -N 100 X 80 - 250	Buah	14.150.000	
326	POMPA CENTRIFUGAL MULTISTAGE VERTIKAL EVAK TYPE AVC	Buah	14.660.000	
327	POMPA DOSING ALUM OBL TYPE M 201 PP	Buah	19.700.000	
328	POMPA DOSING ALUM OBL TYPE M 321 PP	Buah	19.560.000	
329	DINAMO MOTOR POMPA SUBMERSIBLE GRUNFOSD 7,5 KW	Buah	18.100.000	
330	DINAMO MOTOR POMPA SUBMERSIBLE GRUNFOSD 5 KW	Buah	9.900.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

 NANANG ERMANTO